UNIVERSIDADE FEDERAL DE SULZ DE FORA
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTG E FINANGCAS
COORDENACAQ DE CONTRATOS
CONTRATO N° 1072020

TERMCO DE CONTRATO DE PRESTACAC DE SERVICO DE
ENGENHARIA N° 10/2020, QUE FAZEM ENTRE SI A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA E A EMPRESA
FLAMA PROJETOS LTDA.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, com sede nofa) com sede na Rua José Lourengo Kelmer,
s/n? - Bairro $3o Pedro, na cidade de Juiz de Fora/MG, inscrita no CNPI sob o ne 21.195.755/0001-69,
neste ato representado(a) pelo Pré-Reitor de Planejamento, Orgamento e Finangas, Eduardo Antonio
Salomao Condé, cuja competéncia para firmar este instrumento ¢ oriunda da Portaria n2 1573, de
28/09/2018, inscrito no CPF n? 452.011.296-68, portador da Carteira de Identidade n2 M 2174085 -
SSPMG e da matricula funcional - SIAPE n2 1150758, doravante denominada CONTRATANTE, e a
empresa FLAMA PROJETOS LTDA inscrita no CNPJ/MF sch o n2 27.815.578/0001-52, sediada a R.
Silva Jardim, 326 — Centro — Juiz de Fora - MG, Tel: (32) 3226-9430 -~ E-maik
flama@flamaprojetos.com, prtoledob6@gmail.com doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr. Paulo Roberto de Toledo, portador da Carteira de Identidade n? MG 4753483 -
SSPMG e CPF n? 530.205.706-97, tendo em vista o que consta no Processo n 23071.019825/2019-88
e em observancia s disposicdes da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n? 10.520, de 17 de
julho de 2002, do Decreto n? 7.983, de 8 de abril de 2013, bem como da Instrucio Normativa
SEGES/MP n2 5, de 25 de maio de 2017, resclvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Pregdo Eletrdnico 122/2019-Cosup, mediante as cldusulas e condicbes a seguir
enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA ~ OBIETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacio de servigos de engenharia e/ou arquitetura
para elaboracio de Projeto de Seguranga Contra Incéndio e Panico {PSCIP} com aprovacio do Corpo
de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), com vistas 8 abtencdo do Auto de Vistoria do Corpo
de Bombeiros (AVCB), para regularizacio das edificacBes, conforme condiges, quantidades e
exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia e demais documentos téenicos que se encontram
anexos ao Edital,

Item Descricio/Especificacdo

Contratacdo de empresa de engenharia efou arquitetura para elaboragdo de projeto de
seguranca contra incéndio e pénice (PSCIP) com aprovacdo do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais (CBMMG), com vistas 3 obtenc3o do auto de vistoria do corpo de
bombeiros {AVCB), para regularizaciio das edificagBes, conforme condicbes, quantidades
1 e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos. Levantamento das
necessidades de adequacdo de todos os blocos das unidades descritas no item 1.7 quanto
ao PSCIP e elaboragio dos PSCIPS executivas para os referidos blocos, com aprovagdo do
Corpo de Bombeiros.,

Total m2 = 77.152,00

Valor Global: RS 40.200,00

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Preg3o e seus anexos, identificado no predmbulo
acima, e & proposta vencedora, independentemente de transcrigdo.

1.3. O objeto do contrato tem a natureza de servico comum de consuitoria e elaboragdo de projetos
de engenharia e/ou arguitetura, especificamente na drea de prevencdo de incéndios, a fim de que as
unidades atendam ao Decreto 44746 de 29/02/2008, do Carpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais,
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1.4. A presente contratagdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por Prego Global.
1.5, As unidades que constituem o objeto desse contrato s3o as listadas a seguir:

Unidades Blocos/edificactes constf:;ll (m?)
Instituto de  Ciéncias | 22 Platd: Blocos A, Al, A2, A3,B,C,D,E, F, G, G H, 17.503.54
Bioldgicas - ICB H1,1, 1,1, K Le CBR m
Instituto de  Ciéncias | Blocos A, B, C, C1, D, E, F, G, H, 1, J, K, L, M, N, 30.581.42
Exatas — ICE Passarela de acesso ac bloco C. B
Blocos A, B, C, O, E, F, G, H, 1, K, P, Q R, S, Passarela
Faculdade de Engenharia | de ligacdo dos blocos, Restaurante Universitério,
) . . 31,501,234
e Arquitetura Modelagem Computacional, Engenharia
Computacional
Faculdade de Farmdcia Blocos |, J,Kel 4,754,30
Farmacia Universitéria Prédio da Farmdcia Universitaria 373,90
miﬁ: t\iinﬁﬁﬂﬁiﬁa Prédio do MAMM 2.437,50
Area total 77.152,00

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O contrato tem a vigéncia determinada de 01 {um) ano, ndo sendo prarrogdvel na forma do art.
57, I, da Lei de Licitagbes.

2.2, O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com inicio na data de
23.01.2020 e encerramento em 22.01.2021.

2.2.1. A vigéncia poderd ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrigdo em restos
a pagar, conforme Orientagiio Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011,

2.2.2. A execugio dos servigos serd iniciada a partir da emissdo da primeira Ordem de Servico (0.9},
cujas etapas observardo o cronograma fixado no Termo de Referéncia.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECC

3.1. O valor total da contrataciio é de R$ 40.200,00 (quarenta mil e duzentos reais).

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos efou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, ART, RRT, frete,
seguro e outros necessdrios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

4. CLAUSULA QUARTA ~ DOTAGAO ORCAMENTARIA

4.1, As despesas decorrentes desta contratacfo estdo programadas em dotagdo orgamentaria
propria, prevista no orgamento da Unidio, para o exercicio, na classificagdo abaixo:

Gestdo/Unidade: 153061/15228

Fonte: 8250262370

Programa de Trabalho: 108270

Elemento de Despesa: 449051
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Empenho: 2019NE8D2579
Data: 27.12.2019

4.2. No{s) exercicio(s) seguinte(s), correrdo & conta dos recursos préprios para atender as despesas
da mesma natureza, cuja alocagdo serd feita no inicio de cada exercicio financeiro.

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condi¢Bes a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia e no Anexo X! da IN SEGES/MP n2 5/2017.

5.2. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da MNota Fiscal/Fatura.

5.2.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o
inciso H do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 {cinco} dias dtels,
contados da data da apresentacio da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 59, § 32, da Lei n? 8.666,
de 1993,

5.3. A forma de pagamento ser3 dividida conforme abaixo:

. 10% apds entrega do Laudo Técnico proveniente do levantamento de necessidades nas
unidades, juntamente com a documentacdo correlata geradas;

o 20% apds submissdo da documentagio junto ao Corpo de Bombeiros Milltar de Minas Gerais;
. £0% apds aprovagdo da documentacio junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;
° 30% apos a entrega final & Universidade Federal de luiz de Fora de todos os projetos,

memorials e demais documentos correlatos, devidamente aprovados, em meio fisico e digital.

5.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacio da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-fine ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentagio
mencionada no art. 29 da Lei n® 8,666, de 1993.

5.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado,
dever8o ser fomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n? 3, de 26 de
abril de 2018.

5.5. O setor competente para proceder o pagamentio deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

5.5.1. o prazo de validade;

5.5.2. a data da emissédo;

5.5.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

5.5.4. o periodo de prestagio dos servigos;

5.5.5, o valor a pagar; e

5.5.6. eventual destagque do valor de retencBes tributarias cabiveis.

5.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunsténcia que impega a liquidagio
da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras, Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-8 apds a comprovagdo da
regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualguer 6nus para a Contratante;

5.7. Nos termos do item 1, do Anexo VII-A da Instrucio Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, serd
efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada, sem prejuizo
das sang¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

5.7.1. ndo preduziu os resuftados acordados;

5.7.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima

exigida;

g AT

il
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5.7.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou
utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a2 demandada.

5.8. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

5.9. Antes de cada pagamento 3 contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutengio das condicSes de habilitagdo exigidas no edital.

5.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagio de irreguiaridade da contratada, serd providenciada
sua notificacdio, por escrito, para que, no prazo de 5 {cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

5.11. Previamente 3 emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo deverd
realizar consuita ao SICAF para identificar possivel suspensio temporaria de participagSo em
licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Pdblico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da instrugdo Normativa
SEGES/MP ne 3, de 26 de abril de 2018.

5.12. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos drgdos responsaveis pela fiscalizac8o da regularidade fiscal quanto 4 inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para gue sejam acionados
os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

5.13. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessdrias 3 rescisgo
contratual nos autos do processc administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

5.14. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serfo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.
5.14.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse pdblico de alta relevancia,
devidamente justificado, em gualguer caso, pela maxima autoridade da contratante.

5.15. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na legislacdo aplicdvel, nos
termos do item 6 do Anexo X da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

5.16. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, 3 empresa privada que tenha
em seu quadro societario servidor pablico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orgamentarias vigente.,

5.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensaco financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante
2 aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x NxVP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Ndmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacso financeira = 0,00016438, assim apurado:

= {TX)/100
365
I = {6/100)
365
| = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
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6. CLAUSULA SEXTA — REASUSTAMENTO DE PRECOS EM SENTIDO AMPLO.

6.1. As regras acerca do reajustamento de pregos em sentido amplo do valor contratual {reajuste em
sentido estrito e/ou repactuacio)} sio as estabelecidas no Termo de Referéncia.

6.2. Os precos sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentag3o das propostas.

6.2.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os pregos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice IPCA
exclusivamente para as obrigacBes inicfadas e concluidas apds a ocorréneia da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do ditimo reajuste.

6.4. No caso de atraso ou nio divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importincia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liguidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memdria de cilculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente,
sempre gue este acorrer,

6.5. Nas aferi¢Bes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

6.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de gualquer forma hdo
possa mals ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo
entdo em vigor.

6.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerio novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

7. CLAUSULA SETIMA ~ GARANTIA DE EXECUCAQ

7.1. Serd exigida a prestacio de garantia na presente contratagdo, conforme regras constantes do
Termo de Referéncia.

7.2. A contratada prestard garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2 8.666,
de 1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 {noventa) dias apds o término da
vigéneia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

7.3. No prazo maximo de 10 {dez) dias (iteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de prestacio de
garantia, podendo optar por caugio em dinheiro ou titulos da divida piblica, seguro-garantia ou
fianga bancéria.

7.3.1. A incbservincia do prazo fixado para apresentagio da garantia acarretard a aplica¢do de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo de
2% {dois por centa).

7.3.2. O atraso superior a 25 {vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme dispdem os
incisos I e [l do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

7.4. A validade da garantia, qualquer que seja a2 modalidade escolhida, devera abranger um perfodo
de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP
ne 5/2017.

7.5. A garantia assegurard, qualquer gue seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

7.5.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagBes nele previstas;
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7.5.2. prejuizos diretos causados a Administra¢do decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo
do contrato;

7.5.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

7.5.4. obrigacBes trabalhistas e previdencidrias de gualquer natureza e para com o FGTS, nhio
adimplidas pela contratada, quando couber.

7.6. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no
itern anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

7.7. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, e conta especifica ha
Caixa Econdmica Federal, com torrecdo monetaria.

7.8. Caso a opcéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos soh a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, & avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

7.9, No caso de garantia na modalidade de fian¢a hancdria, deverd constar expressa rentncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Caodigo Civil.

7.10. No caso de alteragdo do valor do contrate, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da
contratacdo.

7.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicio no prazo maximo delQ {dez) dias (tels,
contados da data em que for notificada.

7.12. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacSo gue rege a materia.

7.13. Sera considerada extinta a garantia:

7.13.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizacio para o levantamento de
importincias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢io da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;

7.13.2. no prazo de 90 (noventa)} dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a Administracdo
ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da
comunicacdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

7.14. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

7.15. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.

8. CLAUSULA OITAVA —~ MODELO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E FISCALIZACAD

8.1. O modelo de execugdo dos servicos a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que
serdo empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalizagio pela CONTRATANTE s8o
aqueles previstos no Termo de Referéncia, anexo do edital.

8.2. DESCRICAQ DA SOLUCAO:
8.2.1. A descrigio da solugio como um todo, abrange a contratagio de empresa de engenharia efou

arquitetura para realizar a adedquacdo das unidades citadas no item 1.5 da cldusula primeira guanto
aos Projetos de Seguranga Contra Incéndio e Panico com a finalidade da obtencdo do AVCB;
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Al

8.2.2, Os servicos contratados abrangem o levantamento das necessidades de adequagdo das
unidades guanto as notmas do CBMMG; e a elaborag8o dos PSCIPs para as mesmas com aprovag¢do
do CRBMMG;

8.2.3. Os servigos deverdo ser executados em duas etapas nas unidades explicitadas no item 1.5 da cldusula
primeira conforme descriminado abaixo:

8.2.3.1. A primeira etapa compreende o servigo de levantamento das necessidades de adequacdo e/ou
regularizacdo de sua estrutura fisica e/ou documental, quanto as normas do CBMMG,

8.2.3.1.1. As necessidades de regularizac3o da estrutura fisica efou documental das unidades devem ser
descritas em um Laudo Técnico com os quantitativos e a indicagio em planta dos problemas de seguranca
em cada bloco e 0 apontamento das alternativas para corregio; ’

8,2.3.1.2, As alternativas de correcdo devem levar em consideragio a viabilidade técnica e econbmica da
solucdo, sende gue, guando houver vdrias possibilidades, estas devem ser discutidas e decididas junto a
equipe téchica da Pré-reitoria de Infraestrutura (PROINFRA);

£.2.3.1.3. O taudo Técnico e as plantas geradas a partir do levantamento das necessidades devem ser
entregues de forma impressa e na versdo digital 2 equipe técnica para revisao e aprovacio;

8,2.3.1,4. A equipe técnica autorizara a elaboracio dos PSCIPs de acordo com as necessidades indicadas no
faudo e plantas.

8.2.3.2. A segunda etapa consiste na elaboragSo dos PSCIPs, de acordo com © levantamento da situagdo de
cada bloco.

8.2.3.2.1. A Pré-Reitoria de Infraestrutura {(PROINFRA) fornecerd os projetos arquitetdnicos arquivados no
setor.

8.2.3.2.2. Quanto aos blocos, a contratada devera entregar & contratante o projeto de forma impressa e na
versio digital, de acordo com a legislacdio vigente do CBMMG, contemplando a cépia do Projeto Aprovado,
o Projeto Executivo e outros Projetos Complementares, além de memaorial descritivo contendo a
especificagiio técnica dos materiais empregados, juntamente com os procedimentos de execucdo dos
servigos, Deve ter aspecto de manual de execugso, tendo o poder de dirimir quaisquer ddvidas deixadas
pelas pranchas quanto as técnicas de execuclo, materiais empregados e cuidados especiais com o uso
posterior da estrutura.

8.2.4. Os PSCIPs devem atender a atual legislagdo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e Normas
Técnicas ABNT,

8.2.5. A contratada devera aprovar os PSCIP no CBMMG.
8.3. REQUISITOS DA CONTRATACAQ:

8.3.1. Os requisitos da contratagdo abrangem ¢ seguinte:

8.3.1.1. Disponibilizacio dos projetos arquitetdnicos das unidades em formato digital que a PROINFRA
possui em seu arguivo.

8.3.1.2. Os servigos objeto deste estudo enquadram-se na categoria de bens e servigos comuns, de gue
trata a Lei N© 10.520/2002 e o Decreto N° E.A50/2005, e de natureza n3o continuada.

8.3.2. Critérios e praticas de sustentabilidade:
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8.3.2.1. A Constituicio Federal estabeleceu, no Art. 170, inciso VI, como um dos principios da ordem
econdmica, a defesa do meio ambiente quanto ao impactc ambiental dos servicos e de seus
processos de prestagdo. Vdrios outros instrumentos legais orientam no sentido da inclusdo de
critérios socioambientais nas licitacdes e contratagdes publicas, tais como a Lei N° 12.187/2008 que
institui a Politica Nacional dobre Mudanga de Clima (PNMC), gue tem como uma de suas diretrizes o
estimulo e o apoio & manutencio e & promocic de padrdes sustentaveis de producdo e consumo
{Art. 59, XIll}, e como um de seus instrumentos a adogdo de critérios de preferéncia nas licitagGes e
concorrénclas publicas para as propostas que propiciem maior economia de energia, agua e outros
recursos naturais e reducio da emissio de gases de efeito estufa e de residuas (Art. 62, XII}.

8.3.2.2. Conforme prevé o Decreto Presidencial N°. 7.746, de 05 de junho de 2012, que regulamenta
o Art. 32 da Lel 8.666/1993, a Administracio Publica Federal Direta, Autdrquica e Fundacional e as
Empresas Estatais dependentes poderdio adquirir bens e contratar servigos e obras considerando
critérios e praticas de sustentabilidade objetivamente definidos no instrumento convocatério.

8.3.2. Os prazos estabelecidos para execuciio dos projetos deverdo respeitar o seguinte criterio:

PRAZO
Correcdo e
submissdo Correcio e Entrega para UFIF
Entrega do | Entrega do PSCIP do PSCIP ¢ , do PSCIP aprovado e
o . reentrada apos
UNIDADE taudo para andlise da {apds outros documentas
. " cada resposta do
Técnico UFIF aprovacio CBMMG elencados em
pela UFJF) no 3.3.2.2
: CBMMG
iCB 20 dias Gteis | 60 dias corridos | 15 dias (teis 15 dias dteis 15 dias tteis
ICE 20 dias uteis | 60 dias corridos | 15 dias (teis 15 dias {iteis 18 dias {iteis
Fac. . 20 dias Gteis | 60 dias corridos | 15 dias uteis 15 dias Gteis 15 dias (teis
Engenharia
Fac. Farmacia | 10 dias Uteis | 20 dias corridos | 10 dias Gteis 10 dias Gteis 10 dias uteis
Farmacia | 0 o Gteis | 20 dias corridos | 10 dias dteis | 10 dias dteis 10 dias dteis
Universitaria
MAMM 15 dias Gteis | 20 dias corridos | 10 dias dteis 10 dias ateis 10 dias Uteis

83.3. Os servicos requeridos sio de engenharia efou arquitetura e possuem padrdes de
desempenho e caracteristicas gerais e especificas usualmente encontradas no mercado.

8.4. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO: A execucio do objeto seguird a seguinte dindmica:

8.4.1, Os servicos deverdo ser executados nos prazos descritos no item 8.3.2, mediante solicitagdo da
contratante por meio de Ordem de Servigo especifica;

8.4.2. Os servigos deverdo ser iniciados até 5 {cinco) dias Uteis a partir da data da Ordem de Servigo;

8.4.3. Poderdo ser emitidas Ordens de Servigos especificas e independentes para cada unidade
prevista ho item 1,11, caso seja conveniente para a Universidade Federal de Juiz de Fora;

8.4.4. As unidades de que compiem o objeto da contratacio estSo situadas na Universidade Federal
de Juiz de Fora, campus Juiz de Fora, localizada na Rua José Lourengo Kelmer, s/ n?, bairro S8o Pedro,
Juiz de Fora -~ Minas Gerais,

8.4.5. Os servicos sero medidos de acordo com ¢ cumprimento das etapas previstgis no item 8.3.2;

L
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8.4.6. A contratante ndo se responsabilizara pela guarda dos equipamentos efou outros materiais da
empresa que porventura permanecam nas dependéncias do Campus;

8.3.7. A contratada ndo poderd, sob hipétese nenhuma, subcontratar ou repassar para terceiros a execu¢ao
dos servicos e procedimentos envolvidos na execucdo deste contrato;

8.3.8. Quando os servicos contratados forem concluidos, caberd a contratada apresentar comunicagdo
escrita informando o fato & fiscalizacio da contratante, a qual competird, no prazo de até 10 (dez) dias, a
verificagdo dos servicos executados;

8.3.9. A contratante, por meio de um fiscal designado por eia, realizara inspeco minuciosa de todos os
servigos executados, com a finalidade de verificar a adequagdo dos servigos e relacionar as revisfes finais
que se fizerem necessarias;

8.3.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagies  constantes neste Termo de ReferBncia e na  proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da contratada, sem
prejuizo da aplicagio de penalidades.

8.4. CONTROLE E FISCALIZACAQ DA EXECUCARO:

8.4.1. O acompanhamento e a fiscalizagio da execugdo do contrato consistem na verificagio da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n® 8.666, de 1993,

8.4.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificagio necesséria para o acompanhamento e
controle da execucio dos servigos e do contrato.

8.4.3. A verificagio da adequacio da prestagio do servigo deverd ser realizada com base nos critérios
previstos neste Termo.

8.4.4. A conformidade do material/técnicafequipamento a ser utilizado na execucdo dos servicos devera
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relaco detalhada dos mesmos,
de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informande as respectivas quantidades e
especificacbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

8.4.5. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumptimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22
do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993.

8.4.6. O descumprimento total ou parcial das obrigagbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejarad a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na
legisiacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposte nos artigos 77 e 87 da Lei
n? 8.666, de 1993,

8.4.7. As atividades de gestio e fiscalizagio da execucSo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistemética, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou tnico
servidor, desde gue, no exercicio dessas atribuigBes, fique assegurada a distincdo dessas atividades e, em
razio do volume de trabalhe, ndo comprometa o desempenho de todas as agBes relacionadas 3 Gestdo do
Contrato.
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8.4.8. A fiscalizag8o técnica dos contratos avaliard constantemente a execugdo do objeto e utilizard o
Instrumento de Medigdo de Resultado {IMR), conforme modelo previsto no Anexc |, ou outro
instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacdo dos servicos, devendo haver o
redimensiohamento ho pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida
as atividades contratadas; ou

b} deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utilizd-los
com qualidade ou guantidade inferior & demandada.

8.4.8.1. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicac8o concomitante de outros mecahismos para a
avaliacdo da prestacdo dos servigos.

8.4.9. Durante a execucio do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
gualidade dos servigps para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para reguerer a
CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

8.4.10. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avalia¢do da execugdo do
objeto ou, se for o caso, a avaliagio de desempenho e gualidade da prestacdo dos servicos realizada.

8.4.11. Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avalia¢io de
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada,

8.4.12. A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel
de conformidade, due poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao
controle do prestador.

8.4.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagiic do servigo em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes 2

CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

8.4.14. O fiscal técnico poderda realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde que o perioda
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestagio
dos servicos.

8.4.15. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos deverd ser verificada
juntamente com o dacumento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com

0 estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas guantidades e
especificacGes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

8.4.16. As disposicGes previstas nesta cldusula ndo excluem o disposte no Anexe VIl da instrucdo
Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratag3o.

8.4.17. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda gque resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de gqualidade

i
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inferior e, na ocorrénda desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de confarmidade com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993,

8.5. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBIETO

8.5.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento provisdrio e definitivo dos
servigos, nos termos abalxo.

852, Todos os projetos deverdo ser acompanhados na entrega final do documento de
responsabilidade técnica pelo projeto (ART/RRT) do seu profissional respectivo, devidamente
quitada, contendo todas as informagdes resumidas de sua atuagio;

85.3. Todos os projetos deverdo ser entregues em arquivos de AutoCAD (extensdo “.dwg”)
deshloqueados, devidamente relacionados em pranchas numeradas sequencialmente e relacdo de
pranchas em separado, em midia digital, juntamente com uma cépia do PSCIP aprovado pelo
CBMMG;

8.5.4. O recebimento provisdrio serd realizado pelo fiscal téenico e/ou setorial au pels equipe de
fiscalizacdo apds a entrega da documentagio acima, da seguinte forma:

2.5.4.1. A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os projetos e documentos entregues &
fiscalizagdo com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar as revisdes finais que
porventura se facam necessarias;

8.5.4.2. Apds tal inspegdo serd lavrado o Termo de Recebimento Provisdrio, em 2 {duas) vias de igual
teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizag8o, relatando as eventuais pendéncias identificadas.

8.5.4.3. As retificacdes que se fizerem necessarias deverdo atender o praze maximo de 5 (cinco) dias
Uteis efou conforme prazos definidos em reunido de controle;

8.5.4.4. Para efeito de recebimento provisério, a fiscalizagdo do contrato ird apurar o resultado das
avaliagbes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagio
dos servicos realizados em consondncia com os indicadores previstos, que poderd resultar em ajustes
do produto entregue.

8.5.4.5. A contratada fica obrigada a reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes, cabendo 3 fiscalizacde ndo
atestar a ditima efou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisdrio;

8.5.4.6. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos docurnentos da
contratada, a fiscalizacdo deverd elaborar relatdrio circunstanciade em consondncia com suas
atribuicdes, e encaminhd-lo 3o gestor do contrato;

8.5.4.7. Quando a fiscalizac8o for exercida por um Gnico servidor, o relatério circunstanciado deverd
conter o registro, a analise e a conclus3o acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, devendo
encaminha-los ac gestor do contrato para recebimento definitivo;

8.5.4.8. Na hipdtese de a verificacdc a que se refere o item anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-3 como realizada, consumandc-se o recebimento provisério no dia do
esgotamento do prazo;

Rt
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8.5.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclul a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugio do contrato, ou, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicbes legais em
vigor.

8.5.6. O Termo de Recebimenta Definitivo dos servigos contratados serd lavrado em até 90 (noventa)
dias apds a lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio, por servidor ou comissdo designada pela
autoridede competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigéncias da
fiscalizagdio quanto as pendéncias observadas e somente apds solucionadas todas as reclamacBes
porventura feitas quanto 3 falta de pagamento a operdrios ou fornecedores de materiais e
prestadores de servigos empregados na execucdo do contrato.

8.5.7. Na hipdtese de a verificagio a que se refere o pardgrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo, desde gue o fato seja comunicado & Contratante nos 15 (quinze) dias
anteriores & exaustic do prazo.

8.5.8. 0 recebimento definitive do objeta licitado ndo exime a Contratada, em qualguer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposicdes
legais em vigor (Lei n® 10,4086, de 2002).

8.5.9. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagBes constantes nesie Termo de Referéneiz e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, &s custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacio de penalidades.

9. CLAUSULA NONA ~ OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigagBes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sdo aguelas previstas no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.

9.2. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

9.2,1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigcos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos & autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.2.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.2.4. Pagar 2 Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma fisico-
financeirg;

9.2.5. Efetuar as retencBes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o Anexo X, item 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017;

9.2.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

9.2.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsdveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagdo
previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgdo e apoio ao usuario;
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9.2.6.2. direcionar a contrata¢do de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

9.2.6.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizag8o
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacio e em relagdo 3 funcdo
especifica para a qual o trabathador foi contratado; e

9.2.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio drgdo ou
entidade responsével pela contratacdo, especialmente para efeito de concessio de didrias e passagens.
8.2.7. Fornecer por escrito as informacgbes necessdrias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato;

9.2.8. Realizar avaliagBes periddicas da qualidade dos servigos, apés seu recebimento;

9.2.9. Cientificar o drgéo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da UniSo para adoc8o das medidas
cabiveis quando do descumprimento das obrigacbes pela Contratada;

9.2,10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built”, especificagbes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apos o recebimento do
servigo e notificagtes expedidas,

9.3. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

9.3.1. Executar os servicos conforme especificagbes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a
alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer
e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarics, na qualidade e guantidade
minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposts;

9.3.1.1. A execugdo dos servigos deve seguir fielmente todas as especificagbes e diretrizes constantes no
documento “Especificagdo Técnica de Servico — Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio e Panico”,
institufdo pela Pro-reftoria de Infraestrutura e Gestdo por meio da Portaria n? 21, de 29 de maio de 2019,
disponivel como Anexo |l do presente documento;

9.3.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, os servicos efetuados em gue se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes
da execucio ou dos materiais empregados;

9.3.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de acordo com os artigos
14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990}, ficando a Contratante autorizada
a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos 3 Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

9.3.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

9.3.,5. Vedar a utilizac8o, na execugio dos servicos, de empregado que seja familiar de agente pdblico
ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no érgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n® 7.203, de 2010;

9.3.6. Quando ndo for possivel a verificacSo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor respansdvel pela fiscalizacio do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ac da prestacdc dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e & Divida Ativa da Unido; 3}
certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilic
ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS ~ CRF; e 5} Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "¢" do item 10.2 do Anexo VIiI-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

9.3.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das ohrigacBes previstas em Acorde, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabatho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, saciais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacio especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade & Contratante;

9.3.8. Comunicar 20 Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente gue se verifique no local dos servigos;
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9.3.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
am condicdes adequadas ao cumprimento das normas de satide, segurancga e bem-estar no trabalho;
9.3.10. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdo do empreendimento;

9.3.11. Paralisar, por determinacioc da Contratante, qualguer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros;

9,3,12. Promover a guarda, manutencio e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario 3 execugio dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

9.3.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificacBes que integram este Termo de
Referéncia, no prazo determinado;

9.3.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as hormas da legisiacdo pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes PUblicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas mefhores
condi¢bes de seguranca, higiene e discipling;

9.3.15. Submeter previamente, por escrito, 2 Contratante, para andlise e aprovagdo, guaisguer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo;

9.3.16. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabatho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicio de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdio do trabalho do
menor de dezoito anos em trabatho noturno, perigoso ou insalubre;

9.3.17. Manter durante toda a vigéncia do contrate, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicBes de habilitacio e qualificacdo exigidas na licitagdo;

9.3.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugio do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagio, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n? 13.146, de 2015;

9.3.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

9.3.20. Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta nio seja satisfatério para o atendimento do objeto da
licitag#io, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n?
8.666, de 1993;

9.3.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

9.3.22. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observincia 3s recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo;

9.3,23. Assegurar 3 CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b", do
Anexo VIl - F da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017;

9.3.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
fimitacdes;

9.3.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagbes técnicas, da
documentacio produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do

{
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contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo
sem gue exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangbes
civis e penais cabivels.

9,3.24, Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de craché;

9.3.25. Apresentar & Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentraro no 6rgdo para a execugdo do servico;

9.3.26. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

8.3.27. Atender 3s solicitagdes da Contratante quanto 3 substituicdo dos empregados slocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obriga¢Ses relativas & execugdo do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

9.3.28. Instruir seus empregados quanto 3 necessidade de acatar as Normas internas da Contratante;
9.3.29. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
ndo executarem atividades nfo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcéo;

9.3.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para
representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisGes compativeis com os
comgpromissos assumidos;

9.3.31. Instruir os seus erpregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da Contratante;
9.3.32. Adotar as providéncias e precaucbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos drgdos,
se necessario for, a fim de gue ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e de
comunicacdo;

9.3.33. Providenciar junto ao CREA efou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contratc e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes {Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

9.3.34, Cbter junto aos érgios competentes, conforme o caso, as licencas necessdrias e demais
documentos e autorizagies exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

9.3.35. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nidmero de funciondrios, de
equipamentos, condigdes de trabalho, condigBes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.3 36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento cantratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos;

9.3.37. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugio dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregBes dos
servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via pablica junto ao servigo de engenharia;

9.3.38. Fornecer os projetos executivos, memorial descritive, memorial de cdlculo, especificacbes
técnicas e demais documentos necessdrios previstos nas legislagdes pertinentes, para posterior
execucdo e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informagbes prestadas;
9.3.39. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participagdo
na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a
adequagdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagbes de falhas ou
omissBes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
preliminares dos projetos ndo poderdc ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total
do futuro contrato, nos termos do art. 13, 1| do Decreto n. 7.883/2013;

e
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9.3.40. O fornecimento do objeto deverd seguir os critérios de sustentabilidade ambiental da
Instrucdo Normativa SLTI/MP n2 01, de 19 de janeiro de 2010;

9.3.41. Respeitar a veda¢do de que familiar de ocupante de cargo em comissdo ou fungio de
confianga, de diregdo, chefia ou assessoramento preste servicos no setor do servidor, nos termos da
Portaria/SEl n°1554, de 20 de setembro de 2019, da Universidade Federai de Juiz de Fora.

10. CLAUSULA DECIMA — DA SUBCONTRATAGAD

10.1. Ndo serd admitida a subcontratacio do objeto licitatdrio.
10.1.1. A contratada n3o poderd, sob hipdtese nenhuma, subcontratar ou repassar para terceiros a
execucdo dos servigos e procedimentos envolvidos na execugdo deste contrato.

11. CLAUSULA DECIMA ~ PRIMEIRA — SANCOES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sangdes relacionadas 3 execugiio do contrato so aquelas previstas no Termo de Referéncia,
anexo do Edital.

11.2. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n2 8.666, de 1993 e da Lei n? 10.520, de
2002, a Contratada gque:

11.2.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratagdo;

11.2.2. ensejar o retardamento da execug3o do objeto,;

11.2.3. fraudar na execucdo do contrato;

11.2.4. comportar-se de modo inidéneo;

11.2.5. cometer fraude fiscal;

11.2.6. ndo mantiver a proposta.

11.3. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangfes:

11.3.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumptimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que nZo acarretam prejuizos
significativos para o servi¢o contratado;

11.3.2. Multa de:

11.3.2.1. 0,1% {um décimo por cento) até 0,2% {dois décimos por cento) por dia sobre o valor
adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apos
o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugiio com atraso, poderd ocorrer a
ndo-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugdo total da obrigagdo
assumida, sem prejuize da rescisdo unilateral da avengs;

11.3.2.2. 0,1% {um décimo por cento} até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugio
parcial da obrigagfo assumida;

11.3.2.3. 0,1% {um décimo por cento) até 15% {quinze por cento) scbre o valor adjudicado, em caso
de inexecucdo total da obrigacdo assumida;

11.3.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante
das tabelas 1 e 2, abaixo; e

11.3.2.5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serfio consideradas independentes
entre si.

11.3.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o drgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administrag3o Plblica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos; ’
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11.3.4. San¢do de impedimento de licitar e contratar com o6rglos e entidades da Unido, com o
consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

11.3.5. Declaracio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Pdblica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

11.4, As sangbes previstas nos subitens 17.2.1, 17.2.3, 17.2.4 e 17.2.5 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
11.5. Para efeito de aplicacio de multas, as infrages sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas
le2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do_contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% a0 dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano
1 fisico, lesdo corporal ou consegiiéncias letais, por 05
ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motive de forga maior ou
2 caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade 04
de atendimento:

Manter funciondrio sem qualificaclo para executar os

\ . 03
servicos contratados, por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servico determinado pela

e . , 02
fiscalizac8o, por servigo e por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o
5 expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por 03
empregado e por dia;

Para os.itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a

pontuzlidade de seu pessoal, por funcionario e por dia; o1

7 Cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar 02

i
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do drgdo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, 01
por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nio
previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia

9 oo P, . 03
formalmente notificada pelo érgdo fiscalizador, por item e
por ocorréneia;

10 Indicar e manter durante a execug¢dc do contrato os o1
prepostos previstos no edital/contrato;

1 Providenciar treinamento para seus funciondrios conforme ot

previsto na relagdo de obrigagBes da CONTRATADA

11.8. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, lil e IV da Lei n2 8.666, de 1993, a Contratada
que:

11.6.1. tenha sofride condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de guaisquer tributos;

11.6.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

11.6.3. demonstre n3o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos
ilicitos praticados.

11.7. A aplicacio de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurard o contraditdrio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto
na Lei n? 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

11.8. As multas devidas efou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, guando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

11.8.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recothida no prazo maximo de 10 {(dez}
dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

11.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Cadigo Civil.

11.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sangbes, levard em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o danc causado a Administragao,
observado o prineipio da proporcionalidade.

11.11. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracdo pudblica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a
apuracdo da responsabilidade da empresa dever3o ser remetidas 3 autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR.

11.12. A apuracfo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo & Administracdo Pubiica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.
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11.13. O processamento do PAR nfio interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuragio da ocorréncia de danos e prejufzos a Administragdo Pdblica Federal
resultantes de ato lesiva cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente pUblico.
11,14, As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF,

12. CLAUSULA DECIVIA ~ SEGUNDA — RESCISAC

12.1. O presente Termao de Contrato poderd ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administrac8o, nas situagBes previstas nos incisos | a Xl e XVII
do art. 78 da Lei n2 8.666, de 1993, e com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
prejuizo da aplicacio das sangbes previstas no Termo de Referéncia, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso Il, da Lei n® 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se 8 CONTRATADA
o direito a prévia e ampla defesa.

12,3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa
prevista no art. 77 da Lei n® 8.666, de 1993,

12.4. O termo de rescisdo, sempre gue possivel, sera precedido:

12.4.1. Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagties e multas.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA ~ VEDACOES

13.1. £ vedado 3 CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagdo financeira;

13.1.2. interromper a execu¢do dos servigos sob alegacdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA —~ DO REGIME DE EXECUCAO E DAS ALTERACOES

14.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n? 8.666, de 1993,
bem como do ANEXO X da IN SEGES/MP ne 05, de 2017.

14.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia nao
podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orgamentaria.

14.3. Na hipdtese de celebrag8o de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servigos, o prego
desses servicos sera calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de referéncia
especificada no orcamento-base da licitacdo, subtraindo desse prego de referéncia a diferenca
percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global do contrato obtido na licitagdo, com
vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato & a manutengdo do percentual de
desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituigdo Federal e
aos arts. 14 e 15 do Decreto n? 7.983/2013.

14.4. O contrato serd realizado por execucio indireta, sob o regime de empreitada por prego global,
14.5. A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a adequacéio de
todos os projetos anexos ao instrumento convocatdrio a que se vincula este ajuste, a qual aguiesce
que eventuais alegacdes de faolhas ou omisses em qualguer dos pegas, orcamentos, plantos,
especificagcdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no
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seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, ll, do Decreto
n? 7.983/2013.

14.6. E admissivel a fus3o, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde
que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitago exigidos na
licitaco original; sejam mantidas as demais cldusulas e condigBes do contrato; ndo haja prejuizo 3
execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo 3 continuidade do
contrato.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1  Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicBes contidas na
Lei n? 8,666, de 1993, na Lei n? 10,520, de 2002 e demais nhormas federais aplicdveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢Bes contidas na Lel n? 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICACAO

16.1. Incumbira @ CONTRATANTE providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, no Didrio
Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n? 8.666, de 1993,

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO

17.1, £ eleito o Foro da Subsec3o Judicidria de Juiz de Fora - Justiga Federal para dirimir os litigios gue
decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagio,
conforme art. 55, §22 da Lei n® 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo ?&Contrato foi lavrado em duas {duas) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vaj assinado pelos contraentes.
LR

Juiz de Fora, 22 de janen'o dé 2020.

L
f/% ‘
Sr. Eduardo Aﬂtomb Salomgo Caondé
Responsavel legal d CONTRATANTE
i
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ANEXO i — INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADC

INSTRUMENTO DE MEDICAC DE RESULTADO — IMR

OBIETO: Contratagdo de empresa de engenharia efou arquitetura para elaboragdo de Projeto de
Seguranca Contra Incéndio e Pénico (PSCIP) com aprovagio do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais (CBMMG), com vistas a obtenc3o do Auto de Vistoria do Corpo
de Bombeiros {AVCE).

INDICADOR

01 - Pronto atendimento as Grdens de Servigo {0.5's)

item

Descrigdo

Finalidade

Garantir agilidade no atendimento as demandas da UFJF no que se refere ao
levantamento das necessidades, elaboracdo dos PSCIP's e tramitacdo para
aprovacdo junto ao CBMMG.

Meta a cumprir

Prazo maximo de 5 (cince) dias Gteis a partir da emissdo das O.8's,

Instrumento de

Controle de 0.5's pela fiscalizac3o.

medigdo
Forma de Controle de 0.5's emitidas.
acompanhamento
Periodicidade Sob demanda, conforme fluxo de emissao de 0.5's.

Mecanismo de Célculo

Prazo decorrido entre a emissdo das 0.5's e o inicio das atividades.

Inicio da Vigéncia

A partir da emissdo da primeira 0.5.

Faixas de ajuste no

Retencdo de 0,05% scbre o valor global do contrato, por dia de atraso

pagamento injustificado, a ser descontado de futuras medicdes.
Além da retengdo estabelecida no item anterior, em conformidade com o
Sancdes item 17.2.1 do Termo de Referéncia, a fiscalizagdo poderd aplicar
adverténcia por escrito, em caso de atrasos injustificados quanto ao
atendimento das Ordens de Servigos emitidas.
o As sances e retencles aqui estabelecidas independem das demais sangbes
Observacdes

administrativas previstas no Termo de Referéncia.

INDICADOR
02 — Cumprimento dos prazos estabelecidos no item 5.1.4 do Termo de Referéncia
em Descricdo
Garantir que os trabalhos sejam executados conforme estabelecido no Termo
Finalidade de Referéncia e, consequente, que sejam atendidas as necessidades da UFJF

em relagdo 3 regularizagdio das edificacbes constantes no item 1.11 do
documento supracitado,

Meta a cumprir

Prazos estabelecidos no itemn 5.1.4 do Termao de Referéncia.

Instrumento de
medicio

Tempo de execucdo dos trabalhos,

Forma de

Controle pela Fiscalizaglo do tempo de execucio das atividades.
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acompanhamento

Periodicidade

Semanalmente, apos a emissdo das 0.9's.

Mecanismo de
Calculo

Prazo decorrido entre inicio dos trabalhos de cada 0.S e a entrega final do
respectivo produto, considerando os prazos das atividades intermediarias e/ou
entregas parciais.

Inicic da Vigéncia

A partir do inicio dos trabalhos de cada 0.5.

Faixas de ajuste no

Retencdo do pagamento da atividade que tenha apresentado atraso, até que a

pagamento situagdo seja normalizada.
A fiscalizagdo poderd aplicar adverténcia por escrito, em caso de atrasos
injustificados quanto ao cumprimento dos prazos estabelecidos no item 5.1.4

Sanc8es do Termo de referéncia.
Caso ocorra atraso quanto a entrega do produto final, poderdo ser aplicadas as
demais sangdes administrativas previstas nos itens 17.2.2 2 17.2.5.
" As sancbes e retengBes aqui estabelecidas independem das demais sangdes
Qhservagdes

administrativas previstas no Termo de Referéncia.

INDICADOR

03 ~ Cumprimento das diretrizes e orientacBes constantes na Especificagdo Técnica de Servigo {ETS),
instituida pela Portaria n2 21, de 29 de maio de 2019,

ltem Descrigdo
Garantir que os projetos sejam executados em conformidade com o aparato
Finalidade normativo pertinente, abordado pela ETS, bem como garantir que o produto

final apresente a qualidade suficiente para suprir as necessidades da UFIF.

Meta a cumprir

Cumprimento dos itens e orientacBes previstos na ETS.

Instrumento de

Cumprimentos das diretrizes.

medicdo
Forma de Verificacdo pela Fiscalizagdo do cumprimento por parte da Contratada das
acompanhamento | orientacbes constantes na ETS.

Periodicidade

Ao longo da vigéncia contratual.

Mecanismo de
Caleulo

Andlise critica por parte da Fiscalizagdo quanto ao cumprimento das diretrizes e
orientacfes constantes na ETS.

Inicio da Vigéncia

A partir do inicio dos trabalhos de cada 0.S.

Faixas de ajuste
no pagamento

Retengdo do pagamento da atividade que tenha apresentado inconformidade
quantos as orientacdes e diretrizes constantes na ETS, até que a situacdo seja
normalizada.

Sangbes

A fiscalizagdo poderd aplicar adverténcia por escrito, em caso de inobservancia
das orientagBes constantes na ETS. Caso as inconformidades nio sejam sanadas,
poderdo ser aplicadas as sangdes administrativas previstas na se¢do 17 do
Termo de Referéncia, como adverténcia e multa.

Observagdes

Conforme previsto no item 14.8 do Termo de Referéncia, “Os servicos poderio
ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagBes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo
ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 3s
custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades”.
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ANEXO Il — ESPECIFICACAO TECNICA DE SERVICO

ESPECIFICACAQ TECNICA DE SERVICO
PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO

SERVICO DE ELABORAGCAC DE PROJETO DE PREVENCAC E COMBATE A INCENDIO E PANICO PARA
CONSTRUCOES, AMPLIAGBES E/OU REFORMAS DE OBRAS DA UFIF.
Versido 1
Revisado em 28 de maio de 2019

ESTA ETS E UM DESENVOLVIMENTO DA ETS GERAL E REQUER O SEU CONHECIMENTO.

A VERSAO ORIGINAL DO DOCUMENTOQ, INCLUINDO OS5 DEMAIS VOLUMES QUE O COMPOEM, PODE
SER CONSULTADA NO SITE DA PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA E GESTAO
{http://www.ufjf.br/proinfra/files/2019/06/Portaria-n%C2%BA-21-de-29-05-2019-Estabelece-as-
Especifica%CS%A?%C3%BSes—T%CS%Aanicas—de-Servi%CS%A?os—ETS—da-PROINFRA.pdf)

1 INTRODUCAO

G objetivo desta Especificagio Técnica de Servigos (ETS) & fornecer os dados necessarios 2
ELABORACAO DE PROJETOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO para as obras
destinadas ao uso da UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA {UFJF).

2 DEFINICOES PRELIMINARES

0 termo "prevencdo de incéndio" expressa tanto a educaciio pliblica quanto as medidas de prote¢so
contra incéndio em um edificio. A implantac3o da prevengio de incéndio se faz por meio de
atividades que visam evitar o surgimento do sinistro, possibilitar sua extingdo e reduzir seus efeitos
antes da chegada do Corpo de Bombeiros,

Um projeto de prevencio e combate a incéndio e pénico pode ser definido como sendo o conjunto
de informagBes referente as especificagdes técnicas, necessérias para a detecgdo e controle do
crescimento do incéndio e sua consequente contenco ou extingdo. As medidas de seguranga
exigidas serdo conforme a classificagiio da ocupagdo das edificagdes, respectivos riscos, altura e sua
area de acordo com a Legislacdo do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e Normas ABNT.

3 ESCOPO

O projeto deve ser constituido pela defini¢io, dimensionamento e representacdo das medidas de
seguranga previstas para a edificacdio, incluindo a localizagio precisa dos componentes,
caracterizagdo técnica dos equipamentos do sistema, reserva de dgua, bem como as indicagdes
necessarias a execugdo das instalagBes (memotiais de cilculo, desenhos e especificacfes), de acordo
com a Legislac8io do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e Normas ABNT.

Fazem parte do escopo de elaboragio do projeto:

¢ Desenho da estrutura predial com os requisitos proprios do mesmo de acordo com as instrucGes
tecnicas do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e Normas ABNT;

+ Tramitacdo junto as entidades competentes ¢;

» Entrega do projeto apds aprovagio pela entidade competente.

Os servicos serdo desenvolvidos e apresentados segundo fases distintas de anteprojeto, projeto
basico e projeto executivo, conforme discriminadas na secdo 5.

4 REFERENCIAS NORMATIVAS

Os projetos deverdo ser elaborados de acordo com as Normas Brasileiras, dentre elas:

s ABNT NBR 9077:2001 - Safdas de emergéncia em edificios

* ABNT NBR 9441:1998 - Execugdo de sistemas de detec¢do e alarme de incéndio;

¢ ABNT NBR 10897:2004 - Protecdo contra incéndio por chuveiro automatico;

» ABNT NBR 10898:1999 - Sistema de iluminacio de emergéncia;

%‘1 — 3
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* ABNT NBR 13714:2000 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio;
» ABNT NBR 13860:1997 - Glossdrio de termos relacionados com seguranca contra incéndio;
¢ [T 08 do Corpo de Bombeiros do Fstado de Minas Gerais - Saidas de Emergéncia;
s IT 09 do Corpo de Bombeiros do Estade de Minas Gerais - Carga de Incéndio nas Edificacdes e
Area de Risco;
» [T 12 do Corpo de Bombeiros do Fstado de Minas Gerais - lluminacdo de Emergéncia;
» IT 15 do Cerpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais - Sinalizagdo de Emergéncia;
o T 16 do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais - Sistema de Protegdo por Extintores de
Incéndio;
® [T 17 do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais - Sistema de Hidrantes e Mangotinhos
para Combate a Incéndio;
s ABNT NBR 9050:2015 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias a edificagBes, espaco,
mobilidrio e equipamentos urbanos;
o Decreto n? 44.746:2008 do Estado de Minas Gerais;
* Norma Regulamentadora 23:2011 do Ministério do Trabalho e Emprego 2011.
0BS.: Devemn ser utilizadas as devidas atualizacGes das normas elencadas, bem como normas
complementares ndo explicitadas,
5  ELEMENTOS MINIMOS DO PROJETO
51 ANTEPROIETO
Corresponde & primeira etapa do projeto. Contempla o estudo da edificacio {construida ou a
construir), do projeto arquitetdnico e de instalacBes, e também a concep¢div do projeto de
prevencdo e combate a incéndio e panico. Nesta etapa serfo avaliados os seguintes itens:
Pranchas
» Planta de situagdo da edificagdo, indicando as edificagdes circunvizinhas e os logradouros
que delimitam a quadra;
e Planta das medidas de seguranga contra incéndio e panico;
* Planta de risco de incéndio, quando houver a exigéncia de planc de intervencio;
Compatibilizagdo com o projeto arquitetdnico;
Compatibilizagio com o projeto elétrico, mostrando os circuitos necessirios para iluminagio
de emergéncia, alarme, bomba de incéndio e etc;
¢ Compatibilizagdo com o projeto de instalacSes hidraulicas, mostrando se a reserva técnica de
incéndio para hidrantes serd junto ao reservatério de dgua da edificag3o;
Memoaoriais de céiculo
* Dimensionamento da saida de emergéncia;
» Carga de incéndio;
* Isolamento de risco;

5.2 PROJETO BASICO

Corresponde & segunda etapa do projeto. Contempla a concepecdo do projeto para entrada deste
para aprovagdo no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, devem ser atualizados e apresentados
todos os itens constantes na primeira etapa {Anteprojeto). Adicionalmente, deve-se apresentar:

Pranchas
* Planta da fachads; ‘
* Planta de corte com detathes de protecgdo estrutural, compartimentacdo vertical e escadas;
s Planta de detalhes das medidas de seguranga;

Memeariais de cdlculo

k= @
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» Dimensionamento da bomba de incéndio, se necessario o sistema de protecdo por hidrante.
Documentos
s Cartdo de identificacdo, conforme ITO1 da Legislacdo do CBMMG;
» Pasta do projeto, conforme ITO1 da Legislagdo do CBMMG;
* Formuldrio de seguran¢a contra incéndio e panico de projeto técnico, conforme [T01 da
Legislagdo do CBMMG;
* Anotagdo de Responsabilidade Técnica {ART) do responsavel técnico pela elaboragcio do
projeto;
¢ Documentos complementares solicitados, quando necessarios;
* Quadro resumo dos resultados obtidos nos célculos e informaces dos sistemas hidraulicos e
outros, especificados nas respectivas Instrugdes Técnicas do Corpo de bombeiras de MG;
» laudos técnicos, se hecessdrios;
Memeorial descritivo
* Especificacfo técnica dos materiais empregados, juntamente com os procedimentos de
execucdo dos servigos. Deve ter um aspecto de manual de execucdo, tendo o poder de
dirimir quaisquer dividas deixadas pelas pranchas quanto &s técnicas de execugdo, materiais
empregados e cuidados especiais com o uso posterior da estrutura.
53 PROJETO EXECUTIVO
Corresponde a terceira etapa. Contempla o projeto compativel com os projetos executivos das
outras disciplinas (arguitetura e instalacGes), devem ser atualizados e apresentados todos os itens
constantes na segunda etapa (Projeto Bésico). Adicionalmente, deve-se apresentar:

* Qualquer detalhe, instrugdo efou legendas gue se fizerem necessarias para auxiliar na
perfeita execugdo do projeto de prevencio e combate a incéndio e pénico;

*  Eventual contetdo adicional que venha a ser de interesse da Fiscalizagio, desde que tenha
sido solicitado por esta com o intuito de completar as informacdes referentes ao projeto de
prevencdo e combate a incéndio e panica.

Ao final desta Ultima etapa, o conjunto de pranchas, o memarial de célcule e o memorial descritivo
devem possibilitar: facilidade de interpretagio e execucdo dos elementos do projeto. Para tanto, os
desenhos e demais notagfes deverdio estar em escala apropriada, com linhas de espessuras variadas,
cores e legendas onde for necessério.

6 DISPOSICOES FINAIS

A observéncia dos dispositives do presente documento ndo exime a contratada do cumprimento de
outras recomendagdes que a Fiscalizagdio possa emitir a posteriori,

0 documento foi elaborado em 17 de julho de 2017 e revisado em maio de 2018, sem alteracbes.
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