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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

PRO-REITORIA DE PLANFJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS

COORDENACAO DE CONTRATOS

CONTRATO N° 1372018

TERMO DE CONTRATO DE EXECUGAO DE OBRAS N° 13/2018,
QUE ENTRE 81 FAZEM, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ
DE FORA, E A EMPRESA ZAQUIEU ARQUITETURA E
CONSTRUCAO LTDA. PARA EXECUCAO DE OBRAS DE
REFORMA DO TELHADO DO AUDITORIO DA FACULDADE
DE DIREITO NO CAMPUS SEDE DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE JUIZ DE FORA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, com sede na Rua José Lourengo Kelmer, s/m® -
Bairro Sao Pedro, na cidade de Juiz de Fora/MG, inscrita no CNPJ sob o n® 21.195.755/0001-69, neste
ato representada pelo Magnifico Reitor Prof. Dr. Marcus Vinicius David, nomeado pelo Decreto de 29
de marco de 2016, publicado no DOU de 30 de margo de 2016, inscrito no CPF n® 651.123.006-63,
portador da Carteira de Identidade n® M-3829078 - SSPMG, doravante denomingda
CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUCAO
LTDA., inscrita no CNPJ 09.513.415/0001-33, sediada na Rua Domingos dos Anjos, 155 -
Centro - Trés Rios - CEP.: 25815-000, doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr. Rodrigo Carvalho Zaquieu, portador da Carteira de Identidade n®
10008977-0, expedida pelo TFP-RJ, ¢ CPF n° 032.803.257-30, tendo em vista 0 que consta no
Processo n® 23071.024280/2017-60, ¢ em observéancia as disposi¢Oes da Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993, da Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011, da Lei de Diretrizes Or¢amentarias
vigente, do Decreto n® 7.581, de 11 de outubro de 2011 e do Decreto n® 7.983, de 8 de abril de
2013, bem como da instrucdo normativa SLTI/MPOG n°® 5, de 25 de maio de 2017 e suas
alteragdes posteriores, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do RDC
Eletronico n® 5/2017, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratagio de empresa para execugdo de obras
de reforma do telhado do auditério da Faculdade de Direito no Campus Sede da UFJF, seb a
forma de Empreitada por Prego Global, nas condi¢des estabelecidas no projeto, especificagtes
técnicas, planilhas e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Edital.

1.1.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da licitagfio e seus anexos, identificado no
preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcrig@o.

2.1. O presente instrumento terd vigéneia de 150 (cento e cinquenta) dias consecutivos
contados a partir da data marcada na Ordem de Servigo, podendo ser alterado mediante termo
aditivo.

2.1.1. O prazo para a execucio da obra é de 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos,
conforme fixado no Projeto Executivo anexo ao Edital, a partir da data marcada na Ordem de
Servigo, podendo ser alterado mediante termo aditivo.

2.1.2. Decorrido o referido prazo estipulado para a execugfio da obra, o presente conftrato
ficara vigente por mais 105 (cento e cinco) dias consecutivos para recebimento provisorio e
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definitivo € resolucio de eventuais pendéncias administrativas relativas aos servigos prestados
pela contratada.

2.2. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes
a contratacdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrigio em
restos a pagar, conforme Orientag@o Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

2.3. A execugo das obras sera iniciada a partir da data marcada na ordem de servigo, cujas
etapas observarfio o cronograma fixado no Anexo I - Projeto Executivo.

2.4. A ORDEM DE SERVICO sera emitida pela Pro-Reitoria de Infracstrutura ¢ Gestdo a
quem competira a indicagfo da fiscalizagfio do presente contrato.

2.5. A prorrogagiio dos prazos de execugdo e vigéneia do contrato serd precedida da
correspondente adequagfio do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e
autorizaciio da autoridade competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada
nos autos do processo administrativo.

3.1. O valor total da contratagdo é de R$ 96.348,61 [Novenia e seis mil, trezentos e
quarenta ¢ oito reais e sessenta ¢ um centavos), sendo R$ 78.218,65 [Setenta e oito mil,
duzentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos] correspondentes a material ¢ RS
18.129,96 [Dezoito mil, cento ¢ vinte ¢ nove reais e noventa e seis centavos] correspondentes
méo de obra.

3.2, No valor acima estio incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da execuciio do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administragfio, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagio.

33. O valor consignado neste Termo de Contrato ¢ fixo e irreajustavel pelo prazo de um
ano, contado a partir da data marcada na Ordem de Servigo, podendo ser corrigido
anualmente mediante requerimento da contratada conforme disciplinado na clausula “DO
REAJUSTE DE PRECO” deste Termo de Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTA CAL
4.1. As despesas decorrentes desta contratacio tem adequagfio orgamentdria e financeira de

acordo com a Lei Orgamentaria n® 13.414/2017 (LOA 2017), consignado na seguinte
dotagdo:

Esfera: 1

Programa de Trabalho: 12.364.2032.8282.0031 - PTRES: 108272
Fonte: 8100000000

Natureza da despesa: 44.90.51 (Obras ¢ instalagdes)

Empenho: 2018NE&00009

Data de emisséio: 29.01.2018

Valor: R$ 96.348,61.
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5.1. O adjudicatario prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, que serd liberada de acordo com as condigBes previstas neste instrumento,
conforme disposto no art. 56 da Lei n® 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigagdes
contratuais,

5.1.1. Caso o valor global da proposta da Adjudicataria seja inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” do § 1° do artigo 48 da Lei n°
8.666, de 1993, sera exigida, para a assinatura do contrato, prestagdo de garantia adicional,
1gual a diferenca entre o menor valor calculado com base no citado dispositivo legal ¢ o valor
da correspondente proposta

5.2, A garantia contratual devera ser apresentada ao gestor do contrato e 38 COESF em até
15 (quinze) dias a partir da data marcada na Ordem de Servigo. A nfic apresentacio da
garantia contratual & fato impeditivo & liberagdo do pagamento.

5.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo minimo de 3 (trés) meses apds o término da vigéncia contratual,

5.4. A garantia assegurard qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

3.4.1. prejuizos advindos do ndio cumprimento do objeto do contrato e do nfio adimplemento
das demais obrigagdes nele previstas;

5.4.2. prejuizos causados & Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugdo do contrato;

5.4.3. as multas moratérias e punitivas aplicadas pela Contratante 4 Contratada;

5.4.4. obrigagGes fiscais, previdencidrias e trabalhistas de qualquer natureza, ndo honradas
pela Contratada.

5.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior.

5.6. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa
Econdmica Federal, com corre¢io monetaria, conforme Decreto 1737/1979.

5.7.  Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

5.8. A garantia, se prestada na forma de fianga bancéria ou seguro-garantia, devera ter
validade conforme previsto no item 5.3.

59.  No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa
renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

5.10.  No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagio de sua vigéneia, a garantia
devera ser readequada ou renovada nas mesmas condigdes.

5.11.  Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigac#o, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da data em que for notificada.

5.11.1.0 ndo atendimento deste item ¢ fato impeditivo de pagamento € considerado
descumprimento contratual.
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5.12. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacfio que rege a matéria.
5.13. Sera considerada extinta a garantia:

5.13.1.com a devolugio da apdlice, carta fianga ou autorizagio para o levantamento de
importincias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas
do contrato;

5.13.2.no prazo de 3 (irés) meses apds o término da vigéneia, caso a Contratante nio
comunique a ocorréncia de sinistros

5.13.3. Em havendo ocorréncia de sinistros, o prazo da garantia contratual sera ampliado, nos
termos da respectiva comunicagio,

6.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
apresentaciio ¢ ateste da Nota Fiscal/Boletim de Medigdo contendo o detalhamento dos
servigos executados e os materiais empregados, através de ordem bancdria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

6.2.  Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata ¢ inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdio ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias uteis, contados da data da apresenta¢iio da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art.
5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

6.3. A apresentacfio da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias,
contado da data final do periodo de adimplemento da parcela da contratagiio a que aquela se
referir.

64. A Nota FiscalFatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos;

6.4.1. Ao final de cada etapa da execugo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medigio prévia das atividades executadas no
periodo, através de planilha € memoria de célculo detalhada, assinada pelo Responsdvel
Técnico e pelo representante da Contrata.

6.4.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando as atividades previstas
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executadas em sua totalidade.
6.4.3. Juntamente com a primeira medigfo, a Contratada devera apresentar comprovagio de
matricula da obra junto a Previdéncia Social.

6.5. A Contratante terd o prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data da
apresentagdo da medig8o, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medigio prévia
relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade das atividades executadas.

6.6. A aprovagio da medigio prévia apresentada pela Contratada nfio a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagfo definitiva das atividades executadas.

6.7. Apos a aprovagiio, a Contratada emitird Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medico de servigos ¢ de memoria de
calculo detalhada, conforme abaixo:

6.7.1. A Nota fiscal/fatura devera discriminar de forma resumida os servigos executados e
conter o periodo de execugfio da etapa, namero da licitagBo, niimero do contrato, valor da
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retengo de INSS, ISS ¢ Tributos Federais, quando for o caso, bem como, destaque do valor
da aliquota do ISSQN. Nao deve apresentar rasuras e/ou entrelinhas e o valor da medigéo
(indicando claramente os valores de material € mio de obra) devera ser previamente
certificado pelo fiscal responsavel.

6.7.2. A Planilha de Medig#io, conforme modelo da UFJF, devera conter todos os SEIvigos
executados e ser assinada pelo Responsavel Técnico e pelo representante da Contratada,

6.7.3. A Meméria de Célculo dever4 detalhar os servigos ¢ quantidades objeto da medigdo e
estar assinada e carimbada pelo Responsavel Técnico da Contratada.

6.8. O pagamento somente serd autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato A verificagdio da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relago aos servigos efetivamente prestados e aos materiais empregados.

6.9. O pagamento da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verifica¢do da conformidade
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente executadas,
bem como as seguintes comprovagdes, que deverdio obrigatoriamente acompanha-la:

6.9.1. Do pagamento das contribuigdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servigo ¢
Previdéncia Social) e da regularidade trabalhista, correspondentes ao més da tltima nota fiscal
ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados & execucdo contratual,
quando n#o for possivel a verificagfio da regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro de
Fornecedores - SICAF;

6.9.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF , Ou na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos
oficiais ou 4 documentagfio mencionada no artigo 29 da Lei n°® 8.666, de 1993

6.10. Havendo erro na apresentagfio da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes &
contratagdo, ou, ainda, circunsténcia que impega a liquidagio da despesa, como por exemplo,
obrigaclo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o
pagamento ficar4 sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apos a comprovagdo da regularizacio da
situag4o, ndo acarretando qualquer dnus para a Contratante,

6.11. Nos termos do Iiem 1 do Anexo VIII-A da Instrugiio Normativa SLTI/MPOG n° 05,
de 2017, sera efetuado o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos sempre gue a Contratada:

6.11.1.N&o produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

6.11.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdio do servigo,
ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior 4 demandada.

6.12. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

6.13. Antes de cada pagamento & contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutengéo das condigdes de habilitagio exigidas no edital.

6.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacio de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério da contratante.
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6.15. Néo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizagio da regularidade fiscal quanto &
inadimpléncia da contratada, bem como quanto 4 existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

6.16. Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessrias
rescisdo contratwal nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada i
contratada a ampla defesa.

6.17. Havendo a efetiva execugfio do objeto, os pagamentos serdio realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdio do contrato, caso a contratada ndio regularize sua situagio junto
ao SICAF.

6.18. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse piblico
de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela méxima autoridade da
confratante, ndo serd rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no
SICAF.

6.19. Quando do pagamento, sera efetuada a retengfio tributiria prevista na legislagio
aplicavel, em especial a prevista no artige 31 da Lei n. 8.212, de 1993 e Instrugdo Normativa
RFB n°® 1234/2012 ¢ suas alterages.

6.19.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional nio sofrera a retenciio
tributdria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficard condicionado & apresentagfio de comprovagio, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na Lei Complementar n.
123, de 2006.

6.19.2. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o
disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, ¢ legislagdo municipal aplicavel.

6.20. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensaciio
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento ¢ o efetivo adimplemento da
parcela, € calculada mediante a aplicagfio da seguinte formula;

EM=1xNx VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

1=(TX) I=(6/100) I1=10,00016438
365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

7.1.  Os pregos contratuais serdo reajustados, a pedido da contratada e analisado e
autorizado pela fiscalizagfio do contrato, no prazo minimo de 12 (doze) meses, a contar da




UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA.

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS

COORDENACAQ DE CONTRATOS

CONTRATO N° 132018

data limite para a apresentagiio das propostas, pela variacio do Indice Nacional da Construgio
Cuvil (INCC).

72. Para efeito de calculo de reajuste, sera considerado como indice inicial o
correspondente & data-base de elaboragfio da planilha orgamentéria estimativa e como indice
final o correspondente a0 12° més da execugfio do contrato.

7.3.  Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado
¢ caso o adimplemento da obrigagiio das parcelas a realizar nio estejam atrasadas por culpa
exclusiva da CONTRATADA, conforme CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO aprovado
pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

74, As parcelas vincendas a 12 (doze) meses apés a formalizagfio do Contrato, terdo
direito ao reajustamento, sendo que seu valor percentual manter-se-4 fixo por 12 (doze) meses
€ assim sucessivamente a cada 12 (doze) meses.

7.5.  Sera realizada medigio parcial dos servigos, exatamente na data de aniversério do
Contrato, visando identificar, dentro do més de referéncia da medicio, os servigos que foram
executados antes do prazo de reajustamento, distinguindo-os daqueles que, sendo realizados a
partir desta data, serfio passiveis de reajuste de pregos.

7.6.  Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos em consequéncia de
suas variagdes.

77. Nio se admitird como encargo financeiro juros, despesas bancdrias e onus
semelhantes.

7.8. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme formula abaixo:
R=(Li~1)/Tp*V (Equagdo n® 01)

Onde:

R = Valor da parcela de reajuste

Ip = Indice do més de apresentagdo da proposta,

I, = Indice do més em que cabe o reajuste.

V = Valor da parcela do Contrato de obra ou servigo a ser reajustado.

7.9. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nfio possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicio, mediante aditamento do
Contrato, o que vier a ser determinado pela legislagdo entio em vigor.

7.10. Na ausénecia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerfo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

8.1. O acompanhamento e a fiscalizagio da execugdo do contrato consistem na véﬁﬁéé§ 0
da conformidade da prestagio dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e
73 da Lei n° 8.666, de 1993,
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82, O representante da Contratante deverd ter a qualificacio necessaria para o
acompanhamento e controle da execugiio dos servigos e do contrato.

8.3. A verificagio da adequagdo da prestagdo dos servigos executados devera ser realizada
com base nos critérios previstos nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao
instrumento convocatdrio a que se vincula este Projeto Executivo.

84 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos
servigos deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relaglo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais
documentos técnicos anexos ao instrumento convocatério, informando as respectivas
quantidades e especificagSes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

85. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessirias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais, conforme o disposto nos §§ 1°e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.6. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejar4 a aplicagfio de sangdes administrativas, previstas neste Termo de Contrato
e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993,

8.7.  Afiscalizagio devera realizar, entre outras, as seguintes atividades:

8.7.1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagio pertinente aos
trabalhos, incluindo o contrato, Projeto Basico, orgamentos, cronogramas, correspondéncias e
relatérios de servigos:

8.7.2. Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servigos
em execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;
8.7.3. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que niio seja executado em
conformidade com o plano ou programa de manuten¢do, norma técnica ou qualquer
disposigéo oficial aplicavel ao objeto do contrato:

8.7.4. Solicitar a realizagiio de testes, exames, ensaios e quaiSqUEr provas necessarias ao
controle de qualidade dos servigos objeto da contratagio;

8.7.5. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugfio dos servigos aprovando os
eventuais ajustes que ocorreram durante o desenvolvimento dos trabalhos;

87.6. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar as

respectivas mediges;
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8.7.7. Verificar ¢ aprovar os relatérios de execugo dos servigos elaborados de conformidade
com os requisitos estabelecidos no Projeto Bésico e seus anexos;

8.7.8. Solicitar a substituigio de qualquer funciondrio da Contratada que embarace ou
dificulte a agfio da Fiscalizagfio ou cuja presenga no local dos servigos seja considerada
prejudicial ao andamento dos trabalhos.

8.8. O Diério de Obras serd destinado ao registro de fatos e comunicagdes pertinentes a
execuglo dos servigos, como conclusdo e aprovagio de servigos, indicagdes sobre a
necessidade de trabalho adicional, autorizagio para substituigdo de materiais e equipamentos,
irregularidades e providéncias a serem tomadas pela Contratada e fiscalizagfio.

89.  Asreunies realizadas no local dos servigos serfio documentadas por Atas de Reunifio,
elaboradas pela fiscalizagio e conterio, entre outros dados, a data, nome e assinatura dos
participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas decisdes a serem tomadas.

8.10. A Contratada devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agiio da
fiscalizagfio, permitindo o acesso aos servigos em execugio, bem como atender prontamente
as solicitagdes que lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, justificar por escrito.
8.11. A comunica¢io entre a fiscalizagio ¢ a Contratada sera realizada através de
correspondéncia oficial, e-mail, anotagdes em Diario de Obra ou registros na Ata de Reunifio.
8.12. O gestor do contrato acompanhara de modo sistematico a execugio do contrato, com a
finalidade de verificar o cumprimento das disposiges contratuais, principalmente, as juridicas
¢ administrativas, em todos 0s seus aspectos,

8.13. Arquivamento, em processo administrativo correspondente, entre outros documentos,
de projetos, “as built”, didrios de obra, correspondéncias trocadas com a Contratada,
especificagbes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatorios de inspegOes técnicas apos o recebimento do servico e notificacdes expedidas.

8.14. A fiscalizagiio de que trata esta cldusula nfo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeiges técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade

inferior e, na ocorréncia desta, nfio implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus

agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

9.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigagOes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais € os termos de sua proposta; &
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9.2.  Exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizagiio dos servigos, por servidor ou comissio
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.3.  Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
uregularidades constatadas no curso da execucfio dos servigos, fixando prazo para a sua
corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4.  Pagar a Contratada o valor resuliante da prestagio contratual, conforme cronograma
fisico-financeiro;

9.5. Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servigos da
Contratada, em conformidade com o art. 36, §8° da IN SLTI/MPOG n. 02/2008;

9.6.  Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos Servicos
objeto do contrato;

9.7.  Realizar avalia¢Bes periédicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

9.8.  Cientificar o ¢rgio de representagio judicial da Advocacia-Geral da Unifio para
adogio das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

9.9.  Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificacles
técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspeges
técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

9.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagio como condico
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

9.10.1. “as built”, elaborado pelo responsavel por sua execucio;

9.10.2. comprovacdo das ligagBes definitivas de energia, agua, telefone ¢ gis;

9.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

9.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

9.10.5. certiddo negativa de débitos previdenciérios especifica para o registro da obra junto ao
Cartério de Registro de Iméveis;

9.10.6. a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em
vista o direito assegurado 4 Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 ¢ no art. 12 da Lei n°
8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

10.1. Executar cada uma das fases do empreendimeﬁib, 'ﬁio'cagﬁo dos emprega os
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, fornecendo e utilizando os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade compativeis com
as especificagbes contidas nos projetos ¢ demais documentos técnicos anexos ao instrumento
convocatorio a que se vincula este contrato, bem como na sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

10.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
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10.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos & Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos:

10.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bisicos dos Servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

10.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd, além de
prové-los com os Equipamentos de Protegiio Individual - EPI

10.7. Apresentar & Contratante, quando for o caso, a relagdio nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execucdio das atividades contratadas;

10.8. Responsabilizar-se por todas as obrigaghes trabalhistas, sociais, previdencidrias,
tributarias e as demais previstas na legislagio especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere
responsabilidade & Contratante;

10.9. Apresentar, quando solicitado pela Administragio, presentes motivos fundamentados,
atestado de antecedentes criminais de toda a m#o de obra oferecida para atuar nas instalagdes
do 6rgio;

10.10. Atender as solicitagdes da Contratante quanto & substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagio do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito neste
instrumento contratual;

10.11. Instruir seus empregados quanto 3 necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

10.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a nfo executarem atividades nfo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar 3
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcio,

10.13. Relatar & Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execugio
do empreendimento;,

10.14. N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabatho de menor de dezesseis anos, exceto na
condig#o de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.15. Manter durante toda a vigéneia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagio e qualificagio exigidas na licitagfo;

10.16. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

10.17. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagio de servigo
para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decistes compativeis
com 0s compromissos assumidos;
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10.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de 4mbito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga da Contratante;

10.19. Instruir os seus empregados, quanto & prevengiio de incéndios nas dreas da Contratante;

10.20. Prestar os servigos dentro dos parAmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observéncia as recomendacfes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo;

10.21. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.22, Prestar todo esclarecimento ou informagfio solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugfio do empreendimento.

10.23. Paralisar, por determinagfio da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

10.24. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgios, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicago.

10.25. Promover a guarda, manutengdio ¢ vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugo dos servigos, durante a vigéneia do contrato,

10.26. Providenciar junto ao CREA efou ao CAU-BR as AnotagBes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

10.27. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias ¢ demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacio aplicavel;

10.28. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado,
para que a Administragio possa utilizd-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico ¢
seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993:

10.29. Assegurar 3 CONTRATANTE, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instruciio
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008:

10.29.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequag@es ¢ atualizagBes que vierem a ser realizadas, logo apés o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo 4 Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitagdes;

10.29.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da
documentagio produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugio do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autorizagio expressa da Contratante, sob pena de multa, sem
prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.
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10.30. Promover a organizag#o técnica € administrativa das atividades, de modo a conduzi-las
eficaz ¢ eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram ou
fundamentam o Projeto Bésico ¢ este Contrato, no prazo determinado,

10.31. Conduzir os trabalhos com estrita observincia as normas da legislagfio pertinente,
cumprindo as determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e has melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

10.32. Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para andlise e aprovagiio, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam 4s especificagdes do memorial descritivo.

10.33. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagSes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigBes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagfio ¢ situacdo das atividades em relagfio ao cronograma previsto.

10.34. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgfio, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo
se constatado pelo fiscal da Contratante.

10.35, Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Mangjo
Florestal Sustentdvel - PMFS devidamente aprovado pelo érgio competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (b) supressio da vegetagfio natural, devidamente
autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA (c)
florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas
do érgdo ambiental competente.

10.36. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execugiio contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugiio Normativa
SLT/MPOG n° 1, de 19/01/2010, por ocasifio da respectiva medigdo, mediante a
apresentac@o dos seguintes documentos, conforme o caso:

10.36.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢io dos produtos ou subprodutos
florestais;

10.36.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo JBAMA, quando tal
inscrigdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugiio Normativa IBAMA n° 31,
de 03/12/2009, e legislacdo correlata; e

10.36.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucio Normativa IBAMA n° 112, de
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21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emisséo de tal licenca obrigatoria.

10.36.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugfio contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA
devera apresentd-lo, em complementagio ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte ¢ armazenamento nos limites do territério estadual.

10.37. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestio dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolugfio n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes da
Resolugdo n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme
artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugio Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes
termos:

10.37.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagio deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgho Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgio Civil
apresentado ao 6rgio competente, conforme o caso;

10.37.2, Nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolugio CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagiio ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratagio, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

10.37.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclveis como agregados): deverfio ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservagio de material para usos futuros;

10.37.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes); deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo
a permitir a sua utilizagio ou reciclagem futura;

10.37.2.3. residuos Classe C (para os quais nfo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagles economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagio): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

10.37.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais 4 saude): deverdio ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

10.37.3. Em nenhuma hipétese a Contratada poderd dispor os residuos origindrios da
contrataglio em aterros de residuos sélidos urbanos, 4reas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em éreas ndo licenciadas;

10.37.4. Para fins de fiscalizagio do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgfio Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgéio Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa,
que todos os residuos removidos estéio acompanhados de Controle de Transporte de Residuos,
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em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR ns. 15.112, 15,113, 15.114, 15.115 ¢ 15.116, de 2004.

10.38. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.38.1. Qualquer instalagfio, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emifa matéria para a atmosfera, por emissdio pontual ou fugitiva, utilizado na execugio
coniratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugiio CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente
¢ 0 tipo de fonte;

10.38.2. Na execugéo contratual, conforme o ¢aso, a emissdo de ruidos ndo podera uitrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associag#io Brasileira de Normas Técnicas ~
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acistico, da
Associagéo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugio CONAMA n°
01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

10.38.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Imstrugio Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugio contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagio aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagio de pregos os custos correspondentes;

10.39. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugfio dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito
ou de forga maior, por qualquer causa de destruigdio, danificagfio, defeitos ou incorregdes dos
servigos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto 4 obra.

10.40. Realizar, conforme o caso, por meio de Jaboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacfio e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto no Projeto Basico ¢ demais documentos anexos;

10.41. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgdos
federats, estaduais € municipais e concessiondrias de servigos publicos para a obtengdo de
licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga
Ambiental de Operacfo, etc.);

10.42. Quando ndo for possivel a verificagio da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam
regidos pela CLT deverd entregar ao setor responsidvel pela fiscalizagio do contratc os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa 4 Seguridade Social; 2) certidio
conjunta relativa aos tributos federais e 3 Divida Ativa da Unifo; 3) certiddes que comprovem
a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital ¢ Municipal do domicilio ou sede do
contratado, conforme exigido no instrumento convocatério; 4) Certiddo de Reguiandade do
FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabathistas — CNDT; !
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10.43. Serfio de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

10.44. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a
assinatura do contrato, a contratada deveri participar de reunifio inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio & execugfio do servico, com o esclarecimento das
obrigagbes contratuais, em que estejam presentes os téenicos responsaveis pela elaboragdo do
Projeto Bisico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do
contrato, os técnicos da drea requisitante, o preposto da empresa € os gerentes das 4reas que
executario os servigos contratados,

DECORRER DA CO

12.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 a Contratada que
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagSes assumidas em decorréncia da
contratacdo; ensejar o retardamento da execucdio do objeto; fraudar na execugdio do contrato;
comportar-se de modo inidéneo; cometer fraude fiscal; ou nfio mantiver a proposta;

122. A Contratada que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficard sujeita,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, s seguintes sancgoes:

12.2.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas gue nfo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

12.2.2. multa moratéria de até 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

12.2.2.1. em se tratando de inobservéncia do prazo fixado para apresentacfo da garantia (seja
para reforgo ou por ocasifio de prorrogagio), aplicar-se-4 multa de 0,07% (sete centésimos por
cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento), de
modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragfio contratante a
promover a rescisfo do contrato;

12222  as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serfio consideradas
independentes entre si.

12.2.3. multa compensatéria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecugfo total do objeto;

12.2.3.1. em caso de inexecucfio parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do
subitem acima, ser4 aplicada de forma proporcional 2 obrigagio inadimplida;
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12.2.4. suspensdo de licitar ¢ impedimento de contratar com o ¢érgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragio Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

12.2.5. declaragfio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragio Pdblica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicfo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados e apos decorrido o prazo da
penalidade de suspensdio do subitem anterior;

12.3. A aplicagfio de multa nfo impede que a Administragfo rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sangdes cabiveis.

12.4. A recusa injustificada da Adjudicatiria em assinar o Contrato, apds. devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, equivale a inexecugfo total do
contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

12.5. A aplicag8o de qualquer penalidade nfio exclui a aplicagio da multa.

12.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Il ¢ IV da Lei n® 8.666, de 1993, a
Contratada que:

12.6.1. tenha sofrido condenagfio definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

12.6.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitago;

12.6.3. demonstre ndio possuir idoneidade para contratar com a Administragiio em virtude de
atos ilicitos praticados.

12.7. A aplicagio de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em Processo
administrativo que assegurard o contraditério € a ampla defesa observando-se o procedimento -
previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999,

12.8. A autoridade competente, na aplicagfio das sang¢des, levard em consideragfo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

12.9. As muitas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serfio deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serfio inscritos na Divida Ativa da Unifio e cobrados judicialmente.

12.9.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 07
(sete) dias, a contar da data do recebimento da comunicagiio enviada pela autoridade
competente,

12.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

12.11. As sangBes aqui previstas sfo independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.
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13.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666,
de 1993,

13.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato ¢ o prego global de referéncia
ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orgamentaria.

13.3. O contrato serd realizado por execugéo indireta, sob o regime de empreitada por preco
global.

13.4. A assinatura do presente Contrato implica a concorddncia da Contratada com a
adequaciio de todos os projetos anexos ao instrumento convocatério a que se vincula este
ajuste, a qual aquiesce que eventuais alega¢des de falhas ou omissdes em qualquer das pegas,
orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais ¢ estudos técnicos preliminares dos projetos
nfio poderdio ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato,
nos termos do art. 13, 1I do Decreto n. 7.983/2013.

ISULA DECIMA OU
14.1. E vedado 3 CONTRATADA

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagfo financeira;

14.1.2. Interromper a execugdo dos servigos sob alegaclo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15.1. Recebimento Provisorio:

15.1.1. Quando as obras efou servigos contratados forem concluidos, cabera 4 Contratada
apresentar comunicacdo escrita informando o fato & fiscalizacdo da Contratante, a gual
competird, no prazo de até 15 (quinze) dias, a vériﬁcac;ﬁo dos servigos executados, para fins
de Recebimento Provisorio.

15.1.1.1. A comunicagfio devera ser realizada dentro do prazo da execugio contratual. A
falta de observancia desse prazo incorre automaticamente em mora, sendo, pois, cabiveis as
sangdes/penalidades administrativas.

15.1.2. Cabera ao(s) servidor(es) designado(s) para o acompanhamento ¢ fiscalizagdo da obra,
a emissdo do Termo de Recebimento Provisorio. ‘

15.1.3. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando cabivel, 4 conclusio de todos
os testes de campo e 4 entrega dos Manuais e InstrugGes exigiveis.

15.1.4. A Contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servigos € obras executadas,

por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais

@)
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encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagio dos servigos, constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessarios.

15.1.5.Nos casos de detecgio de irregularidades, efeitos patologicos construtivos,
acabamento insatisfatorio, desconformidade com as Normas Técnicas ou projetos ou qualquer
tipo de pendéncia, deverd a empresa ser notificada para fazer as devidas corre¢des e, quando
concluidas, solicitar nova visita para constatagio e emissdo do Termo de Recebimento
Provisério.

15.1.6. A emissdo do Termo de Recebimento Provisorio consistird de documento formal
atestando a finalizagfio da obra, em conformidade cbm os termos do contrato, devidamente
assinado pelo servidor designado pela Administragio para fiscalizagio, pelo representante
legal da empresa contratada e pelo responsavel técnico desta.

15.2. Recebimento Definitivo:

152.1.A Contratada devera providenciar a seguinte documentacio como condigfo
indispensavel para o recebimento definitivo do objeto, quando aplicavel:

15.2.1.1. auto de vistoria do corpo de bombeiros aprovando a obra;

15.2.1.2. carta “habite-se”, emitida pela prefeitura;

15.2.1.3. Laudo de Aprovagio da Concessionaria de Energia Elétrica (CEMIG).

152.1.4. comprovagado das ligagGes definitivas de energia, agua, telefone e gés;

152.2. A Comissfio Permanente de Recebimento Definitivo de Obras tera o prazo de até 90
{noventa) dias, contados a partir da data de emissio do Termo de Recebimento Provisério,
para as providéncias previstas na alinea “b”, do inciso I, do artigo 73, da Lei n® 8.666/93 ¢ a
consequente emissdio do Termo de Recebimento Definitivo da obra contratada,

15.2.3. Emitidc o Temmo de Recebimento Provisorio, a Comissio Permanente de
Recebimento Definitivo de Obras realizara “in loco” quantas visitas técnicas forem
necessarias para comprovacgiio da adequago do objeto aos termos contratuais e, na hipdtese
de a obra contratada nfio se apresentar conforme as especificagdes técnicas ou sem condigio
de aceitabilidade, devera emitir relatério de vistoria, circunstanciado, consignando as
inconformidades constatadas e apontando os motivos da ndo aceitagio definitiva do mesmo.
15.2.4. Ocorrendo a hipétese prevista no item anterior, a Comissﬁc: devera, nos termos do
artigo 76 da Lei n° 8.666/93 rejeitar, no todo ou em parte, a obra ou servigo executado, em
desacordo com o que fora contratualmente convencionado (considerando as alteragdes
contratuais) e notificar imediatamente a empresa contratada para que esta, conforme o caso,

repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, as suas expensas o objeto do contrato em que
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forem verificados vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugfio ou de materiais
" empregados, nos termos do Artigo 69 da mesma lei. |

15.2.5. A Comissdo deverd definir na notificag@o o prazo méaximo, em dias, para a Contratada

sanar as pendéncias verificadas.

15.2.6. Encontrando-se a execugfio da obra contratada em plena conformidade com o que fora

pactuado, ou apds o saneamento, pela empresa contratada, das condigdes de inaceitabilidade,

devera a Comissfio Permanente de Recebimento Definitivo de Obras lavrar 0 Termo de

Recebimento Definitivo atestando a adequagfio da execugfio do objeto aos termos contratuais,

1527.0 Termo de Recebimento Definitivo da ob;a, depois de emitido, devera

imediatamente ser submetido ao Fiscal do Contrato que serd responsavel pelo arquivamento

1o processo pertinente. _

15.3. Na hipétese de a verificagéio para o Recebimento Definitivo da Obra ndo ser procedida

tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no

dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado & Contratante nos 15 (quinze)

dias anteriores a exaustio do prazo.

15.4. A liberagdo da garantia contratual fica condicionada 4 emissdo do Termo de

Recebimento Definitivo.

15.5. O recebimento definitivo do objeto licitado ndio exime a Contratada, em qualquer

época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga

das disposigOes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

Lo

16.1. O presente Termo de Contrato podera ser-rescindido nas hipdteses previstas no art. 78
da Lei n® 8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
prejuizo da aplicag@io das sangdes previstas no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

16.2. Os casos de rescisfio contratual serio formalmente motivados, assegurando-se &
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

16.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

16.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, devera indicar:

16.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relaco
ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

16.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

16.4.3. Indenizagfes e multas.
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17.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicagfio deste instrumento, por

extrato, no Didrio Oficial da Uniio, no prazo previsto na Lei n°® 8.666, de 1993,

18.1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execugio deste Termo de
Contrato serd o da Subsegfo Judiciaria de Juiz de Fora - Justica Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrade em 4 (quatro)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Juiz de Forg, 29 de janeiro de 2018

Prof, Dr.M@l/?us m@ Sr. Rodrigo

Reitor da UFJF Representante da Contratada

alho Zaquieu

Testemunhas:

Nome: (?%M g?‘m ﬁaé A fi{?gg Nome: . @)’T{‘“’

Rita de Cassia Pinto Marinhy
CPF: 0975786603 3 CPF: CPF: 964.789.266-72



MINISTERIO DA EDUCACAQ
UNNERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA.
PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA E GESTAO

ORDEM DE SERVICO

- Prioc. - 024250/ 2017

REF.: RDC ELETRONICO 0005/2017

ADO DO AUDITORIO DA

SERVICO: OBRAS DE REFORMA DO TELHADI
S SEDE DA UNIVERSIDADE

FACULDADE DE DIREITO NO CAMPU
FEDERAL DE JUIZ DE FORA. v
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EMPRESA: ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA
g% 96, 34g, 82 :
005

gg}i“ B
Em conformidade com o Contrato n® 13/2018 assinado por essa empresa e
a UmverSidade Federal de Juiz de Fora, a Pré-Reitoria. de Infraestrutura e Gestio
vem dar a Ordem de Servico para inicio dos trabaéhos no dia 20 de fevereiro de
2018, conforme previsto no referido contrato.
Informamos que, as engenheiras civis Juliana Nazareth de Lana & Regina
Celia Coura de Araljo serdo as responsaveis pela fiscalizagéo dos servigos.
« Juiz de Fora, 19 de fevereiro de 2018,
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