QUESTIONAMENTOS SOBRE O RDC 03/2019- CADERNO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS:
Resposta da Engenheira responsável pelos Projetos aos questionamentos enviados para a comissão permanente de licitação:
Prezados Senhores, Comunicamos a existência de alguns pontos divergentes entre Planilha Orçamentária em relação ao Anexo I-C - Especificações Técnicas. Informamos também que há erro de multiplicação de colunas, bem como valores SINAPI referentes alguns itens não estão de acordo com a data base (03/2019) estabelecida na Planilha Orçamentária.
 
1- SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS 
1.1- ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

*Na Especificação Técnica menciona que o Engenheiro de Obra trabalhará 4 horas por dia /mês, e na composição de preços consta (20%) do mês, ou seja, 2 (dois) dias, conforme abaixo: 
*93565 sinapi - Engenheiro civil de obra Junior com encargos complementar mês 20% de R$ 12.488,98 
*Este valor não está de acordo com a data base estabelecida na Planilha Orçamentária. 
*O valor correto referente ao mês base 03/2019 é de R$ 13.027,16 a 4 horas por dia/mês (176h), ou seja, 88h igual a 50%. 

Resposta: O quantitativo presente no memorial descritivo foi retirado, novo texto foi elaborado para atender ao limite imposto de 8.87% para o item 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS. Portanto foi necessário fracionar o Engenheiro para 0.11 no Coeficiente da composição para que o valor total atendesse aos 8.87% limite. No memorial foi especificada a necessidade de um RT e sua visita com permanência mínima de 1 hora diária, que é o que o coeficiente permite. 
 
2- FUNDAÇÕES 

* Os itens 2.3, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9 não estão de acordo com a data base SINAPI-03/2019 estabelecida na Planilha Orçamentária do órgão, resultando é um valor a menor da planilha em média de 6%.

Resposta: Realmente houve alguns valores diferentes, baixei uma nova planilha SINAPI e vi que houve uma ratificação, portanto os valores foram ajustados conforme data base 03/2019. 
 
3 - SUPERESTRUTURA 

*Os itens de 3.6 a 3.11 estão com valores unitários invertidos, a coluna de quantitativo está multiplicando o valor unitário sem BDI resultando uma diferença negativa da planilha Orçamentária de R$ 9.210,17. O Valor total do item deveria de ser R$ 71.299,38. 

Resposta: Realmente cometi um engano ao colocar o valor unitário sem BDI na coluna trocada, foi corrigido e o valor total passou a ser de R$ 69.976,99 e não os R$ 71.299,38. Todos os valores foram conferidos conforme nova planilha SINAPI 03/2019 ratificada e todos os cálculos também.    

5 - INSTALAÇÕES ELETRICAS 
5.3 - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE 

*Na Especificação Técnica não tem detalhamento sobre este quadro e no projeto também não consta. 
**Um quadro com 12 modulo com barramento e chave, não compra pelo valor de planilha (R$ 147,12). 

Resposta: Não procedente. O é valor baseado em tabela nacional. 
  
7 - IMPERMEABILIZAÇÃO 
7.1 - IMPERMEABILIZAÇÃO POR CRISTALIZAÇÃO

*Na Especificação Técnica menciona impermeabilização por argamassa polimérica. 
*Na planilha orçamentária menciona por Cristalização, que é um outro processo. 

Resposta: Ajustado no memorial. 

11 - ESQUADRIAS 
11.1 - P08 - PORTA COMPLETA ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 100 X 210 CM, COM BARRA DE APOIO. 

* Na Especificação Técnica a porta madeira é com revestimento de fórmica e na Planilha Orçamentária menciona em estrutura e marco em chapa dobrada. 

Resposta: Ajustado no memorial.    
 
11.6 - PF - PORTAO DE FERRO COM REQUADRO 

*Na Especificação Técnica e no projeto mencionam que o portão será fabricado com barra tubulares de 1,5cm, Planilha Orçamentária menciona que será de ferro com requadro. 
Resposta: Ajustado no memorial e orçamento.   
  
11.7 - GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO - ESCADA 
11.8 - CORRIMAO DUPLO – ESCADA 

*Na Especificação Técnica menciona que deverá ser fabricado conforme projeto arquitetônico em tubos metálicos, mas não diz de que tipo. No projeto menciona tubos em alumínio e na Planilha Orçamentária. 
fala em aço galvanizado. 
Resposta: Ajustado no memorial e orçamento.    
 
15 - PAISAGISMO E ACESSORIOS 
15.1 - GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" - AO REDOR DA EDIFICAÇÃO 

*Na Planilha Orçamentária só barra chata de 3/16", sem maior detalhes. 
*Não existe projeto executivo da grade. 
*Na Especificação Técnica menciona em grades de tela de alambrado com tubos galvanizados. 
Resposta: Ajustado no memorial.     
  
15.3 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 

*Este preço da Planilha Orçamentária é de papeleira de plásticos e não de metal 
*Na Especificação Técnica menciona papeleira de plástico branco. 

Resposta: Ajustado no orçamento. 
     
15.5- SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 

*Este preço da Planilha Orçamentária é de papeleira de plásticos e não de metal 
*Na Especificação Técnica menciona papeleira de plástico branco. 

Resposta: Ajustado no orçamento.    
 

