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PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANGAS

COORDENACAO DE CONTRATOS

CONTRATO N° 32/2018

TERMO DE CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRAS N° 32/2018,
QUE ENTRE SI FAZEM, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE
FORA, E A EMPRESA ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUCAO
LTDA. PARA OBRAS DE REFORMA DO DEPARTAMENTO DE
ANATOMIA DO ICB — INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NO
CAMPUS SEDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, sediada 4 Rua José Lourengo Kelmer, s/n°,
S#o Pedro, CEP 36036-900, Juiz de Fora/MG, inscrito no CNPJ sob o n° 21.195.755/0001-69, neste
ato representada por seu Reitor Prof. Dr. Marcus Vinicius David, nomeado pelo Decreto de 29 de
margo de 2016, publicado no DOU de 30 de margo de 2016, inscrito no CPF n° 651.123.006-63,
portador da Carteira de Identidade n° M-3829078 - SSPMG, doravante denominada
CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUCAQO
LTDA., inscrita no CNPJ 09.513.415/0001-33, sediada na Rua Domingos dos Anjos, 155 - Centro
- Trés Rios - CEP.: 25815-000, E-mail: zaguicu@zaquien.com.br; rodrigof@zaaquieu,com br;
doravante designada CONTRATADA, neste aio representada pelo Sr. Rodrigo Carvalho Zaquien,
portador da Carteira de Identidade n® 10008977-0, expedida pelo IFP-RJ, e CPF n® 032.803.257-
30, tendo em vista o que consta no Processo n° 23071.024399/2017-32, ¢ em observincia as
disposigbes da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 12.462, de 4 de agosto de 2011, da Lei
de Diretrizes Orgamentdrias vigente, do Decreto n® 7.581, de 11 de outubro de 2011 e do Decreto
n° 7.983, de 8 de abril de 2013, bem como da instrugio normativa SLTI/MPOG n° 3, de 25 de maio
de 2017 ¢ suas alteragBes posteriores, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
do RDC Eletronico n® 0006/2017, mediante as cliusulas e condi¢des a seguir enunciadas.

I.I. O objeto do presente instrumento é a contrata¢io de empresa para obras de reforma do
departamento de anatomia do ICB - Institufo de Ciéncias Biologicas no Campus Sede da
Untversidade Federal de Juiz de Fora, sob a forma de Empreitada por Prego Global, nas condigGes
estabelecidas no projeto, especificagdes téenicas, planilhas e demais documentos técnicos que se
encontram anexos ao Edital.

1.1, Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da licitagfio e seus anexos, identificado no
preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcrigfio.

2.1, Opresente instrumento terd vigéncia de 285 (duzentos e oitenta e cinco) dias consecutivos

contados a partir da data marcada na Ordem de Servigo, podendo ser alterado mediante termo
aditivo,

2.1.1. O prazo para a execugfio da obra € de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, conforme
fixado no Projeto Executivo anexo ao Edital, a partir da data marcada na Ordem de Servico,
podendo ser alterado mediante termo aditivo.

2.1.2. Decorrido o referido prazo estipulado para a execugfio da obra, o presente contrato ficara
vigente por mais 105 (cento e cinco) dias consecutivos para recebimento provisorio e definitivo e
resolugfio de eventuais pendéncias administrativas relativas aos servigos prestados pela contratada.
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2.2, A vigéneia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratagdo sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrigdo em restos
a pagar, conforme Orientagiio Normativa AGU n° 39, de 13/12/2011.

2.3, A execugdo das obras ser4 iniciada a partir da data marcada na ordem de Servigo, cujas
etapas observario o cronograma fixado no Anexo I - Projeto Executivo.

24. A ORDEM DE SERVICO ser4 emitida pela Pro-Reitoria de Infraestrutura e Gestdo a quem
competira a indica¢do da fiscalizacéio do presente contrato.

25, A prorrogagdo dos prazos de execugdo e vigéneia do contrato serd precedida da
correspondente adequagBo do cronograma fisico-financeiro, bem como de Justificativa ¢
autorizagdo da autoridade competente para a celebragioc do ajuste, devendo ser formalizada nos
autos do processo administrativo,

RS 988.148,12 (Novecentos e oitenta e oito mil, cento e
quarenta e oito reais e doze centavos), sendo R$ 776.681,07 (Setecentos e setenta e seis mil,
seiscentos € oitenta e um reais e sete centavos) correspondentes a material ¢ RS 211.467,05
(Duzentos e onze mil, quatrocentos ¢ sessenta e sete reais e cinco centavos) correspondentes & mfo
de obra.

3.2. No valor acima estio incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo do objeto, inclusive tributos efou impostos, encargos sociais, trabathistas,
previdencirios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragdo,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

3.3. O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustavel pelo prazo de um ano,
contado a partir da data marcada na Ordem de Servigo, podendo ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada conforme disciplinado na cliusula “DO REAJUSTE DE PRECO” deste
Termo de Contrato.

4.1, As despesas decorrentes desta contratagfio tém adequacio or¢amentaria e financeira de
acordo com a Lei Orgamentéria n° 13.587/2018 (L.OA 2018), consignado na seguinte dotagdo:

Esfera: 1

Programa de Trabalho: 12.364.2080.8282.0031 — PTRES: 108272
Fonte: 8108000000

Natureza da despesa: 44.90.51 (Obras e instalages)

Empenho: 2018NE800161

Data de emissfo: 16.05.2018

Valor: R$ 588.148,12.

ADE EXF

5.1 O adjudicatario prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
do contrato, que seré liberada de acordo com as condigdes previstas neste instrumento, conforme
disposto no art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigagles contratuais.
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5.1.1. Caso o valor global da proposta da Adjudicatéria seja inferior a 80% (oitenta por cento) do
menor valor a que se referem as alineas “a” ¢ “b” do § 1° do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993,
serd exigida, para a assinatura do contrato, prestagio de garantia adicional, igual 4 diferenga entre
o menor valor calculado com base no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta

3.2, A garantia contratual devera ser apresentada ao gestor do contrato € 4 COESF em até 15
(quinze) dias a partir da data marcada na Ordem de Servigo. A nfio apresentagiio da garantia
contratual ¢ fato impeditivo 2 liberagio do pagamento.

5.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo minimo de 3 (trés) meses apés o términe da vigéneia contratual.

54. A garantia assegurar qualquer que seja a2 modalidade escolhida, o pagamento de:

5.4.1. prejuizos advindos do nfo cumprimento do objeto do contrato e do nfio adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

5.4.2. prejuizos causados & Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugio do contrato;

5.4.3. as multas moratérias e punitivas aplicadas pela Contratante a Contratada;

5.4.4. obrigagdes fiscais, previdencidrias ¢ trabalhistas de qualquer natureza, ndo honradas pela
Contratada.

5.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior.

5.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa Econdmica
Federal, com corre¢do monetaria, conforme Decreto 1737/1979.

5.7.  Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida piblica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

5.8. A garantia, se prestada na forma de fianga bancaria ou seguro-garantia, devera ter validade
conforme previsto no item 5.3,

5.9.  No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa remincia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

5.10. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacio de sua vigéneia, a garantia deverd
ser readequada ou renovada nas mesmas condigdes.

5.11. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obngagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢io no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contados da data em que for notificada.

511.1.0 néo atendimento deste item ¢é fato impeditivo de pagamento e considerado
descumprimento contratual.

5.12. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
5.13. Sera considerada extinta a garantia:

5.13.1.com a devolugiio da apolice, carta fianga ou autorizagio para o levantamento de
importdncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
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contrato;

5.13.2. no prazo de 3 (trés) meses apos o término da vigéneia, caso a Contratante néio comunique a
ocorréncia de sinistros

5.13.3.Em havendo ocorréneia de sinistros, o prazo da garantia contratual sera ampliado, nos
termos da respectiva comunicagio.

6.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, coniados da
apresentacdo e ateste da Nota Fiscal/Boletim de Medigo contendo o detalhamento dos servigos
executados e os materiais empregados, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta corrente indicados pelo contratado.

6.2.  Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nfio ultrapassem o limite de que trata
o incise IT do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 {cinco) dias
Uteis, contados da data da apresentagio da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5%, §3%dalein®
8.666, de 1993.

6.3.  Aapresentagdo da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias, contado
da data final do periodo de adimplemento da parcela da contrataggo a que aquela se referir.

64. A Nota Fiscal/Fatura serd emitida pela Contratada de acordo com os seguintes
procedimentos;

6.4.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Fmanceiro, a Contratada apresentara a medig&o prévia das atividades executadas no periodo, através
de planitha e meméria de céleulo detalhada, assinada pelo Responsavel Técnico e pelo representante
da Contratada.

6.4.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando as atividades previstas para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executadas em sua totalidade.

6.4.3. Juntamente com a primeira medicio, a Contratada devera apresentar comprovacio de
matricula da obra junto a Previdéncia Social.

6.5. A Contratante terd o prazo de 10 (dez) dias tteis, contados a partir da data da apresentacio
da medigdo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medig@io prévia relatada pela
Contratada, bem como para avaliar a conformidade das atividades executadas.

6.6. A aprovagiio da medigio prévia apresentada pela Contratada nio a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagio definitiva das atividades executadas.

6.7.  Apoés a aprovagio, a Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medigdo definitiva
aprovada, acompanhada da planitha de medigao de servigos & de memoéria de caiculo detalhada,
conforme abaixo:

6.7.1. A Nota fiscal/fatura devera discriminar de forma resumida os servigos executados e conter
o periodo de execugfo da etapa, mimero da licitagHo, nimero do contrato, valor da retengfio de
INSS, ISS e Tributos Federais, quando for o caso, bem como, destaque do valor da aliguota do
ISSQN. Nao deve apresentar rasuras e/ou entrelinhas e o valor da medigio (indicando claramente
0s valores de material e méo de obra) devera ser previamente certificado pelo fiscal responsavel.

6.7.2. A Planilha de Medigfio, conforme modelo da UFJF, devera conter todos os Servigos
executados e ser assinada pelo Responsdvel Técnico e pelo representante da Contratada.
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6.7.3. A Memoria de Caleulo devera detalhar os servigos e quantidades objeto da medigo e estar
assinada e carimbada pelo Responsavel Técnico da Contratada.

6.8. O pagamento somente seri autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato 4 verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
em relagdo aos servigos efetivamente prestados e aos materiais empregados.

6.9. O pagamento da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado & verificagdo da conformidade da
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente executadas, bem
como as seguintes comprovagdes, que deverfo obrigatoriamente acompanha-la:

6.9.1. Do pagamento das contribuigdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e
Previdéncia Social) e da regularidade trabathista, correspondentes ac més da iltima nota Sscal ou
fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados 3 execugdo contratual, quando néo
for possivel a verificagio da regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro de Fornecedores -
SICAF;

6.9.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta a0s sitios eletrdnicos oficiais ou
a documentagfio mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993;

6.10. Havendo erro na apresentagiio da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
confratagdo, ou, ainda, circunstincia que impega a liquidagdo da despesa, como por exemplo,
obrigagdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento
ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo
para pagamento iniciar-se-4 apds a comprovagdo da regularizagdo da situagfio, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

6.11. Nos termos do Ttem 1 do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SLTY/MPOG n° 05, de
2017, sera efetuado o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos
sempre que a Contratada;

6.11.1. Néo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

6.11.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou
utiliz-los com qualidade ou quantidade inferior 2 demandada.

6.12.  Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

6.13. Antes de cada pagamento A contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condigdes de habilitagio exigidas no edital.

6.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de frregularidade da contratada, sera
providenciada sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante.

6.15. Nao havendo regularizagiio ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos orgios responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto &
madimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos,
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6.16. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisio
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada 4 contratada a ampla
defesa.

6.17. Havendo a efetiva execugdio do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisfo do contrato, caso a contratada nfio regularize sua situaglio junto 8o
SICAF.

6.18. Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro interesse piblico de
alta relevéncia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante,
ndo sera rescindido o contrato em execugfo com a contratada inadimplente no SICAF.

6.19. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdio tributéria prevista na legislagiio aplicavel,
em especial a prevista no artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1993 ¢ Instrugio Normativa RFB n°
1234/2012 e suas alteragdes.

6.19.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional nio sofrers a reten¢do tributaria
quanto aos impostos ¢ contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard
condicionado a apresentagio de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributério favorecido previsto na Lei Complementar n. 123, de 2006.

6.19.2. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), serd observado o
disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislagio municipal aplicavel.

6.20. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tentha concorrido,
de alguma forma, para tanfo, fica convencionado que a taxa de compensagio financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante
a aplicagdo da seguinte formula;

EM=1xNx VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensagfio financeira = 0,00016438, assim apurado:

I=(6/100
1=(TX) 365 1=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

7.1.  Os pregos contratuais serdio reajustados, a pedido da contratada e analisado e autorizado
pela fiscalizagio do contrato, no prazo minimo de 12 (doze) meses, a contar da data limite para a
apresentagio das propostas, pela variagdo do Indice Nacional da Construgsio Civil (INCC).

7.2, Paraefeito de cileulo de reajuste, sera considerado como indice inicial o correspondente 3
data-base de elaborago da planilha orgamentéria estimativa € como indice final o correspondente
a0 12° més da execugiio do contrato.

7.3.  Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e
caso 0 adimplemento da obrigagdo das parcelas a realizar nfo estejam atrasadas por culpa exclusiva
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da CONTRATADA, conforme CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO aprovado pela
FISCALIZACAQO da CONTRATANTE.

74.  As parcelas vincendas a 12 (doze) meses apés a formalizagfio do Contrato, terfio direito ao
reajustamento, sendo que seu valor percentual manter-se-d fixo por 12 (doze) meses e assim
sucessivamente a cada 12 (doze) meses.

7.5.  Serérealizada medigéo parcial dos servigos, exatamente na data de aniversério do Contrato,
visando identificar, dentro do més de referéncia da medigdo, os servigos que foram executados antes
do prazo de reajustamento, distinguindo-os daqueles que, sendo realizados a partir desta data, serdo
passiveis de reajuste de pregos.

7.6.  Os pregos contratuais serfo reajustados para mais ou para menos em consequéncia de suas
variagdes.

7.7.  Néo se admitir como encargo financeiro juros, despesas bancdrias e 6nus semelhantes.
7.8. O valor da parcela de reajustamento dever ser calculado conforme formula abaixo:
R=((Ii-Io) Ipy* V (Equagfo n°® 01)

Onde:

R = Valor da parcela de reajuste

Io = Indice do més de apresentacéo da proposta.

I = Indice do més em que cabe o reajuste,

V = Valor da parcela do Contrato de obra ou Servigo a ser reajustado.

7.9.  Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néio
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituigo, mediante aditamento do Contrato, 0 que vier
a ser determinado pela legislag4o entdo em vigor.

7.10.  Na auséncia de previsio legal quanto ao indice substituto, as partes elegerfio novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

amento ¢ a fiscalizagdio da execugfio do contrato consistem na verificagfio da
conformidade da prestagfio dos servigos, dos materiais, técnicas ¢ equipamentos empregados, de
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serfo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 ¢ 73 da Lei n° 8.666,
de 1993.

8.2, Orepresentante da Contratante devers ter a qualificagdo necessaria para 0 acompanhamento
e controle da execugfio dos servigos e do contrato,

8.3. A verificagfio da adequagfio da prestagdo dos servigos executados devera ser realizada com
base nos critérios previstos nos projetos e demais documnentos técnicos anexos ao instrumento
convocatorio a que se vincula este Projeto Executivo.

8.4, A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagfo detathada
dos mesmos, de acordo com o estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao
instrumento convocatério, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso.
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8.5. O representante da Contratante devers promover o registro das ocorréncias vertficadas,
adotando as providéncias necessérias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o
disposto nos §§ 1° ¢ 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

8.6. O descumprimento total ou parcial das obrigagBes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejard a aplicagfio de sangBes administrativas, previstas neste Termo de Contrato e na
legislagio vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 € 87
da Lei n° 8.666, de 1993.

8.7. A fiscalizagio dever4 realizar, entre outras, as seguintes atividades:

8.7.1. Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagéio pertinente aos trabalhos,
incluindo o contrato, Projeto Basico, orgamentos, cronogramas, correspondéncias e relatérios de
SETVIGOS;

8.7.2. Solucionar as davidas e questdes pertinentes i prioridade ou sequéncia dos Servigos em
execugiio, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades
de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo Contratante;

8.7.3. Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servigo que ndo seja executado em
conformidade com o plano ou programa de manutengfio, norma téenica oun gualquer disposicio
oficial aplicdvel ao objeto do contrato;

8.7.4. Solicitar a realizagfo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessdrias ao controle
de qualidade dos servigos objeto da contratagiio;

8.7.5. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugio dos servigos aprovando os
eventuais ajustes que ocorreram durante o desenvolvimento dos trabalhos;

8.7.6. Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar ¢ atestar as
respectivas medigdes;

8.7.7. Vernificar ¢ aprovar os relatorios de execugdo dos servigos elaborados de conformidade com
os requisitos estabelecidos no Projeto Basico e seus anexos;

8.7.8. Solicitar a substituigio de gualquer funcionario da Coniratada que embarace ou dificulte a
agho da Fiscalizagio ou cuja presenga no local dos servigos seja comsiderada prejudicial ao
andamento dos trabalhos.

88.  ODidrio de Obras serd destinado ao registro de fatos e comunicagdes pertinentes a execugio
dos servigos, como conclusfo ¢ aprovagdo de servigos, indicagBes sobre a necessidade de trabalho
adicional, autorizag#o para substituiggo de materiais e equipamentos, irregularidades e providéncias
a serem tomadas pela Contratada e fiscalizagio.

8.9.  As reuniGes realizadas no local dos servigos serfo documentadas por Atas de Reunido,
elaboradas pela fiscalizago e conterdo, entre outros dados, a data, nome e assinatura dos
participantes, assuntos tratados, decisdes ¢ responséveis pelas decisdes a serem tomadas.

8.10. A Contratada devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla agfio da
fiscalizagéo, permitindo o acesso aos servigos em execugiio, bem como atender prontamente 3s
solicitagGes que Ihe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, justificar por escrito.

8.11. A comunicagdio entre a fiscalizagdio e a Contratada ser4 realizada através de correspondéncia
oficial, e-mail, anotagdes em Didrio de Obra ou registros na Ata de Reunigo,

8.12. QO gestor do contrato acompanhara de modo sistematico a execucgdo do condrato, com a
finalidade de verificar o cumprimento das disposigBes contratuais, principalmente, as juridicas e
administrativas, em todos os seus aspecios.

8.13. Arquivamento, em processo administrativo correspondente, entre outros documentos, de
projetos, “as built”, didrios de obra, correspondéncias trocadas com a Contratada, especificagles
técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, refatérios de inspegdes
técnicas apés o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

8.14. A fiscalizagio de que trata esta clausula nfo exclui nem redur 2 responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
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imperfei¢des técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei v° 8.666, de 1993,

USULA NONA - DAS OBRIGACOES DA’

9.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais ¢ os termos de sua proposta;

9.2, Exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissio
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.3.  Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigtes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregio,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo contratual, conforme cronograma fisico-
financeiro;

9.5.  Efetuar as retengles tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada,
em conformidade com o art. 36, §8° da IN SLTI/MPOG n. 02/2008;

9.6.  Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto
do contrato;

9.7.  Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apés sen recebimento:

9.8.  Cientificar o érgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog#o das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

9.9.  Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, espectficacBes técnicas,
orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds
o recebimento do servigo e notificacdes expedidas;

9.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condigdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

9.10.1. “as built”, elaborado pelo responsavel por sua execucio;

9.10.2. comprovagdo das ligagdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

9.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

9.10.4. carta "habite-se”, emitida pela prefeitura;

9.10.5. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao
Cartorio de Registro de Iméveis;

9.10.6. a reparagfio dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista o
direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 eno art. 12 da Lein® 8.078/90 (Codigo
de Defesa do Consumidor).

10.1. Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocagHo dos empregados necessarios
ao perfeito cumprimento das cléusulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais,

5
.
e
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equipamentos, ferramentas e utensilios de qualidade e quantidade compativeis com as
especificagdes contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento
convocatério a que se vincula este contrato, bem como na sua proposta;

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugfio ou dos materiais empregados;

10.3. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

10.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos & Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

10.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd, além de prové-los
com os Equipamentos de Protecdo Individual - EPI;

10.7. Apresentar & Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrarfio no 6rgo para a execugdo das atividades contratadas;

10.8. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e
as demais previstas na legislagéo especifica, cuja inadimpléncia nfo transfere responsabilidade a
Contratante;

10.9. Apresentar, quando solicitado pela Administraglio, presentes motivos fundamentados,
atestado de antecedentes criminais de toda a mio de obra oferecida para atuar nas instalagdes do
orgéo;

10.10. Atender as solicitagdes da Contratante quanto 4 substituigio dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos ein que ficar constatado descumprimento das
obrigagdes relativas & execugdio do servigo, conforme descrito neste instrumento contratual;

10.11. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

10.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nfo executarem atividades néo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar 3 Contratante
toda e qualquer acorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungio,

10.13. Relatar & Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execugdio do
empreendimento;

10.14. Ndo permitir a utilizagio de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condigdio de aprendiz para os maicres de quatorze anos; nem permitir a utilizagfo do trabalbo do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.15. Manter durante toda a vigéneia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes de habilitagdio e qualificagdo exigidas na licitagio;
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10.16. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

10.17. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo para
representa-la na execugio do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com o0s
Compromissos assumidos;

10.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

10.19. Instruir os seus empregados, quanto 4 prevengio de incéndios nas dreas da Contratante;

10.20. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 08
materiais, equipamentos ¢ utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observincia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagio;

10.21. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte ¢ quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.22. Prestar todo esclarecimento ou informag#o solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos & execugfio do empreendimento.

10.23. Paralisar, por determinagdio da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

10.24. Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos orgios,
se necessarlo for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, eiétricas e de
comunicagdo.

10.25. Promover a guarda, manutengiio e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessdrio a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato,

10.26. Providenciar junto ao CREA e/lon a0 CAU-BR as AnotagBes ¢ Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato ¢ especialidades pertinentes, nos termos
das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

10.27. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagGes cxigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

10.28. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo téenico especializado, para que
a Administragio possa utiliza-lo de acordo com 0 previsto neste Projeto Basico e seus anexos,
conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

10.29. Assegurara CONTRATANTE, nos termos do artigo 19, inciso X VI, da Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG 1° 2, de 30 de abril de 2008:

10.29.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequagdes e atualizagdes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
Jimitagdes;
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10.29.2. Os direitos autorais da solugéio, do projeto, de suas especificagBes técnicas, da
documentagdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do
contrato, mclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autorizagfio expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das
sangdes civis e penais cabiveis.

10.30. Promover a organizacfio técnica ¢ administrativa das atividades, de modo a conduzi-las
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagbes que integram ou
fundamentam o Projeto Basico e este Contrato, no prazo determinado.

10.31. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas dalegislagdo pertinente, cumprindo
as determinagGes dos Poderes Pablicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

10.32. Submeter previamente, por escrito, 4 Contratante, para analise e aprovagio, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

10.33. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
mformagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niimero de funcionérios, de
equipamentos, condigdes de trabalho, condigGes meteorologicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizagdo e situagfio das
atividades em relag#o ao cronograma previsto,

10.34. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da
data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal
da Contratante.

10.35. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n®
3.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgio competente do Sistema Nacional do Mejo
Ambiente - SISNAMA; (b) supressio da vegetagio natural, devidamente autorizada pelo érgio
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental
competente.

10.36. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugdio contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugio Normativa
SLTUMPCG n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentag&o dos
seguintes documentos, conforme o caso:

10.36.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

10.36.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fomecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for
obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo
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17, inciso 11, da Lei n® 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, ¢
legislago correlata; e

10.36.3. Documento de Origem Florestal DQF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdio Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte ¢ armazenamento
exijam a emissdo de tal licenga obrigatoria,

10.36.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA deveri apresenta-
lo, em complementagiio a0 DOF, a fim de demonstrar a reguiaridade do transporie e armazenamenio
nos limites do territério estadual,

10.37. Observar as diretrizes, critérios ¢ procedimentos para a gestlo dos residuos da construgdo
civil estabelecidos na Resolugio n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes da Resolugiio n.
448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°,
da Instrugfo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

10.37.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
téenicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgio
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgfo Civil apresentado ao 6rgdo
competente, conforme o caso;

10.37.2. Nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdio ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil origindrios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

10.37.2.1. residuos Classe A (reutiliziveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados
oureciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagiio
de material para usos futuros;

10.37.2.2, residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,

reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporério, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

10.37.2.3, residuos Classe C (para os quais nfio foram desenvolvidas tecnologias ou aplicages
economicamente vidvels que permitam 2 sua reciclagem/recuperagio); deverfo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

10.37.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais 3 sande): deverdio ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

10.37.3. Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratagio
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes Vagos ¢
areas protegidas por Lei, bem como em reas nido licenciadas;

10.37.4. Para fins de fiscalizagdio do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgsio Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgio Civil,
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conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estio acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Ageéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115
e 15.116, de 2004.

10.38. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

10.38.1. Qualquer instalagfo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissio pontual ou fugitiva, utilizado na execugio contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissfio de poluentes admitidos na Resolugio CONAMA n° 382,
de 26/12/20006, e legislagfo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

10.38.2. Na execugfio contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos nfo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforfo acustico, da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislagfo correlata;

10.38.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugio Normativa SLTY/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverfo ser utilizados, na execugfo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
mserindo-se na planilha de formagfo de pregos os custos correspondentes;

10.39. Responder por qualquer acidente de trabatho na execugéio dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de for¢a maior,
por qualquer causa de destruigdio, danificagdo, defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto 4 obra.

10.40. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizagio
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdrias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos;

10.41. Providenciar, conforme o caso, as ligagOes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gds, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orglos federass,
estaduais € municipais ¢ concessionarias de servigos publicos para a obtencgdo de licengas ¢
regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.; Habite-se, Licenga Ambiental de Cperagéo,
etc.);

10.42. Quando ndo for possivel a verificagio da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam
regidos pela CLT deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagio do contrato os segunies
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos
tributos federais e 4 Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado, conforme exigido no
instrumento convocatdrio; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddio Negativa de
Débitos Trabalhistas — CNDT;
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10.43. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

10.44. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assmatura
do contrato, a contratada devera participar de reuntfio inicial, devidamente registrada em Ata, para
dar inicio & execugio do servigo, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejamn
presentes os téenicos responsaveis pela elaboragiio do Projeto Bésico, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da 4rea requisitante, o preposto
da empresa e os gerentes das dreas que executardo os servigos contratados.

em parte.

B ER DA COD
12.1. Comete infragio administrativa nos termos da Lei n® 8.666, de 1993 a Contratada que
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigages assumidas em decorréncia da contratagio;
ensejar o retardamento da execugiio do objeto; fraudar na execugio do contrato; comportar-se de
modo inidéneo; cometer fraude fiscal; ou ndo mantiver a proposta;

12.2. A Contratada que cometer qualquer das infragBes acima discriminadas ficara sujeita, sem
prejuizo da responsabilidade civil ¢ criminal, as seguintes sangdes:

12.2.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Confratante;

12.2.2. multa moratoria de até 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

12.2.2.1. em se tratando de inobservéncia do prazo fixado para apresentagfo da garantia (seja para
reforco ou por ocasifio de prorrogagio), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragio contratante a promover a
resciso do contrato;

12.2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serfio consideradas independentes
entre si.

12.2 3. multa compensatoria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
mexecugdo total do objeto;

12.2.3.1. em caso de inexecugfo parcial, a multa compensatéria, no mesmo percentual do subitem
acima, sera aplicada de forma proporcional & obrigagdo inadimplida;
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12.2.4. suspensfio de licitar e impedimento de confratar com o orgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Piblica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

12.2.5. declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigfio ou até que seja promovida a reabilitagio perante
a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Contratante pelos prejuizos causados e apds decorrido o prazo da penalidade de suspensdo do
subitem anterior;,

12.3. A aplicagdo de muita ndo impede que a Adminisiragfo rescinda unilateralmente o Conirato e
aplique as outras sangdes cabiveis.

12.4. A recusa injustificada da Adjudicatéria em assinar o Contrato, apds devidamente convocada,
dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, equivale 4 inexecugdo total do comtrato,
sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

12.5. A aplicagdo de qualquer penalidade nfo exclui a aplicagiio da multa.

12.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada
que:

12.6.1. tenha sofrido condenacfo definitiva por praticar, por meio dolosos, frande fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

12.6.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;
12.6.3. demonstre ndio possuir idoneidade para contratar com a Administragio em virtude de atos
ilicitos praticados.

12.7. A aplicagfo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurard o contraditorio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n®
8.666, de 1993, ¢ subsidiariamente na Lei n° 9,784, de 1999,

12.8. A autoridade competente, na aplicagio das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado & Administragio,
observado o principio da proporcionalidade.

12.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serfo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Unifio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Unifio e cobrados judicialmente.

12.9.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 07 (sete)
dias, a contar da data do recebimento da comunicagio enviada pela autoridade competente.

12.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

12.11. As sang¢des aqui previstas sdo independentes enire si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.
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13.1.
1993.
13.2. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia nfo

podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orgamentania.

13.3. O contrato sera realizado por execugdo indireta, sob o regime de empreitada por prego
global.

13.4. A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a adequaciio
de todos os projetos anexos ao instrumento convocatorio a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce
que eventuais alegagSes de falhas ou omissGes em qualquer das pecas, orgamentos, plantas,
especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos ndo poderdo ulirapassar, no
seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, I do Decreto
n. 7.983/2013.

MA QUARTA - DAS VEDACO
14.1. E vedado 8 CONTRATADA

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagio financeira;

14.1.2. Interromper a execugdo dos servigos sob alegagdo de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lel.

15.1. Recebimento Provisorio:
15.1.1. Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar
comunicagfo escrita informando o fato a fiscalizagdo da Contratante, a qual competira, no prazo de
até 15 (quinze) dias, a verificagio dos servigos executados, para fins de Recebimento Provisorio.
15.1.1.1. A comunicagiio dever ser realizada dentro do prazo da execugéo contratual. A falta
de observincia desse prazo incorre automaticamente em mora, sendo, pois, cabiveis as
sangOes/penalidades administrativas.

15.1.2. Cabera ao(s) servidor(es) designado(s) para o acompanhamento ¢ fiscalizagfio da obra, a
emissdo do Termo de Recebimento Provisério.

15.1.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusdo de todos o0s
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

15.1.4. A Contratante realizara inspe¢io minuciosa de todos os servigos ¢ obras executadas, por
meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela
obra, com a finalidade de verificar a adequagio dos servigos, constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisGes finais que se fizerem necessarios.

15.1.5. Nos casos de detecgdo de irregularidades, efeitos patologicos construtivos, acabamento
insatisfatério, desconformidade com as Normas Técnicas ou projetos ou qualquer tipo de pendéncia,
devera a empresa ser notificada para fazer as devidas correg@es €, quando concluidas, solicitar nova
visita para constatagio e emissdo do Termo de Recebimento Provisério.
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15.1.6. A emissdo do Termo de Recebimento Provisério consistird de documento formal atestando
a finalizagiio da obra, em conformidade com os termos do contrato, devidamente assinado pelo
servidor designado pela Administragfio para fiscalizagdo, pelo representante legal da empresa
contratada e pelo responsével técnico desta.

15.2. Recebimento Definitivo:

15.2.1. A Contratada devera providenciar a seguinte documentagfo como condi¢o indispensdvel
para o recebimento definitivo do objeto, quando aplicavel:

152.1.1. anto de vistoria do corpo de bombeiros aprovando a obra;

15212, carta “habite-se”, emitida pela prefeitura;

15.2.1.3. Laudo de Aprovagio da Concessionaria de Energia Elétrica (CEMIG).
15.2.1.4. comprovagdo das ligagdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

15.2.2. A Comissio Permanente de Recebimento Definitivo de Obras terd o prazo de até 90
{noventa) dias, contados a partir da data de emisséo do Termo de Recebimento Provisério, para as
providéncias previstas na alinea “b”, do inciso I, do artigo 73, da Lei n° 8.666/93 ¢ a consequente
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da obra contratada.

15.2.3. Emitido o Termo de Recebimento Provisério, a Comissfio Permanente de Recebimento
Definitivo de Obras realizara “in loco” quantas visitas técnicas forem necessarias para comprovagio
da adequag#io do objeto ao0s termos contratuais e, na hipStese de a obra contratada nio se apresentar
conforme as especificagdes técnicas ou sem condi¢do de aceitabilidade, devera emitir relatério de
vistoria, circunstanciado, consignando as inconformidades constatadas e apontando os motivos da
nio aceitagio definitiva do mesmo.

15.2.4. Ocorrendo a hipotese prevista no item anterior, a Comissdc devera, nos termos do artigo 76
da Lei n° 8.666/93 rejeitar, no todo ou em parte, a obra ou servigo executado, em desacordo com o
que fora contratualmente convencionado (considerando as alteragSes contratuais) e notificar
imediatamente a empresa contratada para que esta, conforme o caso, repare, COTija, TemMOva,
reconstrua ou substitua, as suas expensas o objeto do contrato em que forem verificados vicios,
defeitos ou incorregfos rosultantes da cxccugfio ou de materiais empregados, nos termos do Artigo
69 da mesma lei.

15.2.5. A Comiss#o devera definir na notificagio o prazo maximo, em dias, para a Coniratada sanar
as pendéncias verificadas.

15.2.6. Encontrando-se a execugfio da obra contratada em plena conformidade com o que fora
pactuado, ou apds o saneamento, pela empresa contratada, das condigdes de inaceitabilidade, devera
a Comissdc Permanente de Recebimento Definitivo de Obras lavrar o Termo de Recebimento
Definitivo atestando a adequagfio da execucdio do objeto aos termos contratuais.

15.2.7. O Termo de Recebimento Definitivo da obra, depois de emitido, devera imediatamente ser
submetido ao Fiscal do Contrato que sera responsavel pelo arquivamento no processo pertinente.
15.3. Na hipotese de a verificagiio para o Recebimento Definitivo da Obra néo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo, desde gue o fato seja comunicado & Contratante nos 15 (quinze) dias
anteriores d exaustio do prazo.

15.4. A libera¢do da garantia contratual fica condicionada & emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

15.5. Orecebimento definitivo do objeto licitade nfio exime a Contratada, em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato ¢ por forga das disposigSes
legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

16.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipdteses previstas no art. 78 da

Lei n° 8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da
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aplicagio das sangBes previstas no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

16.2. Os casos de rescisio contratual serfo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito & prévia e ampla defesa.

16.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisfio
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993

16.4. O termo de rescisfio, sempre que possivel, devera indicar:

16.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagdo ao
cronograma fisico-financeiro, atualizado;

16.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
16.4.3. IndenizagBes e multas.

- CLAUSULA DECIMA SETIMA ~ DA PUBLICACAG

17.1. Incumbira 8 CONTRATANTE providenciar a publicagfio deste instrumento, por extrato, no
Diario Oficial da Unifio, no prazo previsto na Lei n® 8.666, de 1993.

18.1. O Foro para solucionar os Litigios que decorrerem da execugdo deste Termo de Contrato
sera o da Subseg¢do Judiciaria de Juiz de Fora - Justiga Federal.

Para firmeza ¢ validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 4 (quatro) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Juiz de Fora, 16 de maio de 2018

O'Q‘-fj“n{, Al iws_ ;{q\,ﬁw[w_;,

of ! Dr. Marcus Vinicius David Sr. Rodripoe Carvalho Zaquieu
Reitor da UFJF Representante da Contratada

Testemunhas:

Nome: Exizasztly Ciaupi De Margs Kage  Nome: Ao Paula Diss Bento
- 506-18
CPF: (097.375. %66 -03 CPF- CPF: 031.551.596
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MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA E GESTAG

ORDEM DE SERVICO

REF.: RDC ELETRONICO 008/2017 ¥

SERVICO: OBRAS DE REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ANATOMIA DO

ICB ~ INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS NO CAMPUS SEDE
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA. -

EMPRESA: ZAQUIEU ARQUITETURA E CONSTRUGAO LTDA ¥

gn. S13. 4457 ev0l - 23
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Em conformidade com o Contrato n° 0322018, assinado por essa empresa

e a Universidade Federal de Juiz de Fora, o Pro-Reitor de Infraestrutura e Gestao

vem dar a Ordem de Servigo para inicio dos trabalhos no dia 29 de junho de
2018, conforme previsto no referido contrato.
Informamos que, as engenheiras civis Janezete Aparecida Purgato
v Marquées, Juliana Nazareth de Lana e o engenheiro eletricista Max Alberto

Bronzato serdo os responsaveis pela fiscalizacao dos Servigos.

‘\ Juiz de Fora, 29 de junho de 2018.
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